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KJØPEKONTRAKT 
BOLIG UNDER OPPFØRING 

Andelsleilighet lnr.  
 
 
 

Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom:  
 
 
Nye Torshovbygg AS 
Pb 8944 Youngstorget  
0028 Oslo Org nr:920 814 395  
 
Kontraktperson: Janicke Krokvik, Mobil: 951 07 085 e-post: jkr@usbl.no 
 
som i det følgende benevnes "Selger" 
 
Xxxxx xxxx fnr 
  
 
  
 
Tlf privat.:   Kontor:  Mobil: , E-post:  
  

 
  som i det følgende benevnes "Kjøper". 
 
 
1 BAKGRUNN  
 
1.1 Partene er i dag blitt enige om de vilkår som følger av denne avtale i forbindelse med kjøp av 

ny andel i borettslag med andel tomt i utbyggingsprosjektet Soria Hage ("Prosjektet"). 
Avtaleforholdet er regulert av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, 
bustadoppføringslova (buofl.), av 13. juni 1997 nr 43 og lov om borettslag av 06.06.2003. 
 

1.2 Selger står som utbygger av eiendommen med tildelt adresse Sandakerveien 35 og 37, som i 
dag utgjør gnr. 225 bnr. 255 i Oslo kommune ("Eiendommen"). Andelsnummer til hver bolig 
tildeles senere. 
 
 

1.3 Selger har planlagt ca. 45 boligenheter fordelt på seks etasjer og kjeller. Selger, eller et 
selskap utpekt av selger, vil stifte og tegne alle andelene i borettslag med foreløpig navn Soria 
Hage borettslag ("borettslaget").   
 
Selger tar forbehold om endelig organisering av prosjektet, herunder endring av antall 
boligenheter og andeler i borettslaget. En endring av antall boligenheter vil kunne endre 
borettslagets fellesgjeld.  

 
1.4 Hjemmelshaver til Eiendommen gnr. 225 bnr. 255 er Selger, Nye Torshovbygg AS org.nr. 

920 814 395, som er et heleid selskap av Usbl Boligbygelag. Selger vil besørge overdragelse 
av hjemmel til eiendommen (eller til den del av eiendommen som borettslaget skal eie) til 
borettslaget.  
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2 EIENDOMMEN 
 
2.1 Selger overdrar til kjøper andel i borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av prosjektert 

leilighet nr……, med medfølgende rettigheter og forpliktelser knyttet til bruk av borettslagets 
fellesareal ("Andelen"). Det medfølger 1 sportsbod i byggets sokkeletasje eller kjeller.  

 
Andelens pålydende skal være kr. 5000,-. 
 

2.3 Det medfølger ikke bruksrett til parkeringsplass. Det planlegges etablert 17 parkeringsplasser i 
egen garasjekjeller under blokken. Parkeringsplass i garasjekjeller kan kjøpes av selger i 
henhold til egen kjøpekontrakt, se punkt 4.1.10. Selger fordeler og anviser nærmere 
plassering av eventuelle parkeringsplasser.  
 

2.4 Selger forbeholder seg retten til å bestemme utforming og plassering av parkeringsplasser og 
boder, samt avgjøre organisering av garasjekjelleren, parkeringsplassene og bodene. Dette 
kan bli søkt etablert som fellesareal med vedtektsfestet eller tinglyst bruksrett, eller seksjonert 
ut og garasjeplassser sikret ved tinglysing av ideell andel, eller anleggseiendom. Selger vil 
beholde eiendomsretten til og fritt disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser og 
boder, herunder ved utleie eller overføring av bruksrett til andre enn 
andelseiere/seksjonseiere.  

 
2.5 I den grad det er nødvendig for gjennomføring av og organisering av prosjektet i medhold av 

kjøpekontrakten, er kjøper forpliktet til å medvirke, herunder ved signatur og vedtak i 
borettslagets besluttende organer.  
 

2.6 Det vil bli utarbeidet vedtekter for borettslaget, og kjøper gir selger rett til å fastsette disse 
vedtektene som vil være bindende for kjøper. Utkast til vedtekter følger som bilag til 
kjøpekontrakten, jf. punkt 4.1 og 21.8. Kjøper er kjent med at utkastet er veiledende og at det 
av selger kan bli gjort endringer av vedtektene i forbindelse med organisering og arrondering 
av eiendommen og gjennomføringen av prosjektet.  

 
2.4 Den samlede ytelse som overdras til Kjøper etter dette punkt 2.1 er heretter kalt "boligen". 
 
 
3 MEGLER 
 
3.1 Røisland & Co Eiendomsmegling AS er valgt som megler på oppdrag av selger, heretter også 

kalt megler. Meglers vederlag betales av selger. Megler har imidlertid ikke noe ansvar for 
partenes riktige oppfyllelse av denne kjøpekontrakt. 
 

3.2 Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har 
en plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.  
 

 
4 KONTRAKTSDOKUMENTER 

 
4.1 Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten. 

      
4.1.1 Leveransebeskrivelse datert 10.06.2022 
4.1.2 Plantegning, 1:100, datert 27.05.2022      
4.1.3 Etasjeplan datert 27.05.2022 
4.1.4 Fasade- og snittegninger datert 25.03.2021 
4.1.5 Salgsoppgave datert 10.06.2022 
4.1.6 Foreløpige vedtekter for borettslaget 
4.1.7 Foreløpig landskapsplan 
4.1.8 Budsjett for borettslaget 
4.1.9 Finansieringsplan for fellesgjeld 
4.1.10 Addendum til kjøpekontrakt for kjøp av parkeringsplass 

 
4.2 Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal 

kjøpekontrakten ha forrang, og dokumentene opplistet ovenfor gjelde i ovennevnte rekkefølge. 
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Videre gjelder i tilfelle motstrid yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og 
bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte bestemmelser. 

 
4.3 Kjøper er gjort kjent med at alle 3D presentasjoner, digitale modeller, planer, skisser, bilder i 

prospekt, tilvalgsbrosjyre og annet salgsmateriell er av illustrativ karakter, og utarbeidet før 
gjennomført detaljprosjektering. Materialet kan derfor vise bygningsvolumer, innredning, 
beplantning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen. Det vil ikke være full samtidighet med 
ferdigstillelse av boligene og omkringliggende parker og grøntdrag vist på bilder/illustrasjoner.  
 

4.4 Selger tar forbehold om endringer av opplysninger gitt i salgsmateriell og teknisk beskrivelse 
med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder 
bl.a. mindre endringer i planløsninger. Opplysningene gitt i bilagene til kjøpekontrakten kan 
fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig. Det tas spesielt forbehold om 
endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til 
plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på 
tegningene. Det presiseres at plassering av vinduer, dører, m.m. samt form på disse kan 
avvike noe fra tegningsgrunnlaget/bilagene til kjøpekontrakten. Selgers eventuelle endringer 
skal imidlertid ikke ha negativ innvirkning på den angitte standard og eventuelle endringer skal 
ikke forringe boligens kvalitet.  
 

4.5 Selger tar videre forbehold om den endelige utformingen av prosjektets utomhusanlegg. 
Endelig utforming kan derfor avvike fra den foreløpige landskapsplanen som gjelder som bilag 
til kjøpekontrakten. Eventuelle endringer av utomhusanlegget skal ikke forringe den generelle 
standarden av utomhusanlegget.  
 

4.6 Kjøper er videre forpliktet til å godta de endringer for boligen, eiendommen og prosjektet som 
måtte følge av krav fra Plan- og bygningsetaten eller annen offentlig myndighet.  
 

4.7 Selger skal levere boligen med normal håndverksmessig god stand og i samsvar med 
tekniske beskrivelser og eventuelle endringer og tilvalg.  

 
 
5 OFFENTLIGE DOKUMENTER 
 
5.1 Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten. 
 

5.1.1 Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 – vedtatt 23.09.2015. 
5.1.2 Rammetillatelse datert 11.06.2021  
5.1.3 Utskrift av grunnboken for gnr. 225 bnr. 255, datert 11.05.2022 
5.1.4 Servitutter 

 
Kjøper erklærer ved inngåelse av kjøpekontrakten å ha satt seg inn i de nevnte dokumenter. 

 
6 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER  
 
6.1 Avtalt kjøpesum for boligen er kr ……… ("kjøpesummen"), som forfaller til betaling som angitt i 

pkt 7. 
 

6.2 I tillegg til Kjøpesummen overtar kjøper andel fellesgjeld knyttet til boligen. På 
overtakelsestidspunktet utgjør andel fellesgjeld tilknyttet boligen kr ………. Totalt vederlag for 
boligen utgjør kr …………("vederlaget").  

 
Fellesgjelden er planlagt etablert som et annuitetslån med flytende rente, og med en forventet 
løpetid på 40 år med 10 års avdragsfrihet, se nærmere opplysninger om fellesgjelden i punkt 
21. Hvilken rentesats som gjelder på tidspunktet lånet blir konvertert, er avhengig av den 
generelle renteutviklingen.  
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6.3 I tillegg til Kjøpesummen betales følgende omkostninger ved overtagelse: 
 

Tinglysningsgebyr hjemmelsovergang 
andel       

 
Kr 

 
480,-        

Registrering av avtale om borett  430,- 
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument 
som skal tinglyses 

 
Kr 

 
480- 

Andel dokumentavgift ved overskjøting 
av eiendommen til borettslaget* 

Kr ca. kr. xx pr. 
kvm. BRA 

Andelskapital Kr  5 000,- 
Etableringsgebyr forretningsfører Kr 3125,- 
  Sum omkostninger Kr        

 
*) Andelen dokumentavgift gjelder for borettslagets kjøp av eiendommen (tomten) fra selger og påfølgende overskjøting 
av tomten til Borettslaget før overtakelse. Andel dokumentavgift ved overskjøting av eiendommen til borettslaget utgjør 
2,5 % av en forholdsmessig andel av tomteverdien for den enkelte andelshaver. Dokumentavgiften vil utgjøre ca. kr. xx 
pr. kvm. BRA. Det påløper ikke dokumentavgift ved overskjøting av boligen/andelen til Kjøper i forbindelse med 
overtakelse. 
 
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Kjøper har risiko for slike eventuelle 
endringer. Dersom kjøper opptar flere lån hvor panterettsdokument skal tinglyses på boligen, 
påløper ytterligere kr 480,- pr obligasjon i tinglysingsgebyr. Det vil være mulighet for E-tinglysing 
av panterettsdokument og skjøte forutsatt at kjøper har Bank ID og bank aksepterer dette. 
Gjeldende satser pt. er kr. 540 per tinglyste dokument. 

 
All tinglysing av dokumenter på boligen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses 
må overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 

 
6.1 Omkostningene betales til megler samtidig med sluttoppgjøret. 

 
6.2 Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette fremsettes/bestilles skriftlig. 

Selger oppgir pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal 
faktureres av Selger eller den Selger utpeker, og betales direkte til Meglers klientkonto i  

 forbindelse med sluttoppgjøret. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av  
 pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44. I den grad det tillates endringer utover tilvalgsliste, jf. 
 pkt. 12.1, må Kjøper påregne betydelige kostnader til administrasjon, tegningsrevisjoner osv. 

 
6.3 Kjøper skal i tillegg forskuddsinnbetale 2 måneders felleskostnader til forretningsfører ved 

Overtakelse slik at borettslaget opparbeider seg likviditet.  
 
 
7 BETALING 
  
7.1 Kjøpesummen og omkostninger betales på følgende måte: 
 

7.1.1 10 % av Vederlaget innbetales til Meglers 
klientkonto ved signatur av kjøpekontrakt eller 
senest innen 1 uke etter at garanti er stilt i 
medhold  av buofl. § 12 

Kr       

7.1.2 Resterende betales uoppfordret innen kl 
16.00, 3 dager før overtagelse 
 

 
Kr 

 
      

 
7.2 Kjøpers innbetalinger i henhold til pkt. 7.1.1 skal være fri egenkapital, det vil si at betaling ikke 

forutsetter pant i boligen. Beløpet er å anse som et depositum og settes på sperret klientkonto 
i meglers bank. Selger får disposisjonsretten over beløpet ved å stille garanti i medhold av 
buofl. § 47. Renter frem til slik garanti er stillet eller frem til overtakelse tilfaller Kjøper, forutsatt 
at de overstiger 1/2 R.  Det anbefales at oppgjør innbetales fra norsk finansistutisjon 
 

7.3 Selger kan disponere Kjøpers innbetalinger før hjemmel til andelen er overført til Kjøper, 
dersom Selger stiller en selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper som 
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sikkerhet for det beløp som skal disponeres til fordel for selger (jf. buofl. § 47), se pkt. 10.5. 
  

7.4  Røisland & Co Eiendomsmegling AS, eller den megler utnevner, vil foreta oppgjøret. 
 

7.5 Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nr. 8101 23 68445 med KID x  i Danske Bank stilet til:  
 Røisland & Co Eiendomsmegling AS  
 Dronning Eufemias gate 16, 
 0191 Oslo 
 

7.6 Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på meglers konto. 
 
 
8 MISLIGHOLD 
 
8.1 Ved forsinket betaling har selger rett til å nekte overlevering av boligen. 

 
8.2 Kjøper svarer forsinkelsesrenter til selger i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om 

forsinket betaling hvis kjøpesummen iht. denne kjøpekontrakten ikke er disponibel i sin helhet 
på klientkonto innen avtalte frister. Forsinkelsesrenter beregnes av hele kjøpesummen inklusiv 
tilvalg og endringer. Manglende innbetaling vil stoppe hjemmelsoverføringen av andelen, og 
anses som mislighold av kjøpers forpliktelse i henhold til denne kontrakten.  

 
8.3 Hvis kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av kjøper, har selger rett til å heve 

kjøpekontrakten. Manglende oppgjør utover 30 dager etter forfall anses som vesentlig 
mislighold. Selger har i et slikt tilfelle rett, men ikke plikt, til å heve kjøpekontrakten og foreta 
dekningssalg. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt i kjøpers 
eventuelle innbetalte depositum, herunder også renter og andre omkostninger som påløper på 
grunn av kjøpers mislighold. Selgers krav mot kjøper begrenser seg dog ikke til det innbetalte 
beløp. Selger har hevingsrett selv om overtakelse har funnet sted og/eller skjøte er tinglyst, jf. 
buofl. § 57, annet ledd. 
 

8.4 Hvis kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted, på tross av 
garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter kjøpekontrakten, godtar 
kjøper utkastelse fra boligen uten søksmål og dom. Han har da ikke rett til å besitte boligen, jf. 
tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (e). 
 

8.5 Ved Selgers mislighold gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslova kapittel III og IV. 
 
Kjøper kan heve Kjøpekontrakten dersom selgers forsinkelse eller mangler ved ytelsen 
innebærer et vesentlig kontraktsbrudd. 
 
Ved forsinkelse som Selger svarer for, kan Kjøper kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve 
erstatning eller holde tilbake vederlaget jf. buofl. § 17 flg. 
 
Ved mangler kan Kjøper holde tilbake vederlaget, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, 
eller heve og/eller kreve erstatning jf. buofl. § 29. 

 
 
9 TINGLYSING  
 
9.1 Hjemmelsdokumentet blir utstedt av selger når alle nødvendige opplysninger er tilgjengelige, 

og senest i forbindelse med overtakelse og oppgjør, se dog punkt 9.3 nedenfor. Dokumentet 
oppbevares hos megler inntil tinglysing finner sted. In blanco skjøte aksepteres ikke. 
 

9.2 Etter overtakelse skal andelen hjemmelsoverføres til den kjøper som kjøpekontrakten utpeker. 
Dette under forutsetning av at innbetaling av kjøpesummen inkl. omkostninger og oppgjør for 
eventuelle tilleggsbestillinger er bekreftet disponibelt på klientkonto. 
 

9.3 Selger er ikke ansvarlig for forsinket hjemmelsoverføring som skyldes kommunal eller annen 
offentlig saksbehandling. Det tas således forbehold om at eiendomsorganiseringen, fradeling, 
sammenslåing eller annen tomtearrondering kan bli forsinket på grunn av offentlige 
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myndigheters saksbehandlingstid. Såfremt tomtearronderingen og organisering av 
eiendommen ikke er gjennomført ved overtakelse, vil hjemmelsoverføring til Kjøper skje så 
snart det praktisk lar seg gjennomføre, uten at dette er å anse som en forsinkelse som gir 
Kjøper krav på mangels- og/eller forsinkelsesbeføyelser.  
 

9.4 Det er avtalt at selger i forbindelse med overtakelse av boligen kan velge å gi Kjøper 
grunnboksregistrert borett til boligen i stedet for grunnboksregistrert hjemmel til andelen, jf. brl. 
§ 2-13 2. ledd. Andelen skal overføres til kjøper senest to år etter at første bruksrett i 
borettslaget er overtatt.  

 
 
10 SIKKERHET OG GARANTISTILLELSE 
 
10.1 Selger utsteder til megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsobligasjon) 

som lyder på minimum kjøpesummen for boligen inklusiv fellesgjeld. Panterettsdokumentet 
tjener som sikkerhet for den del av kjøpesummen som er betalt av Kjøper. 
 

10.2 Sikringsobligasjonen skal tinglyses på eiendommen og slettes så snart alle formaliteter er i 
orden. Sikringsobligasjonen skal ha prioritet etter byggelån/grunninvesteringslån og 
foranstående heftelser. Selger kan ikke kreve oppgjør før sikringsobligasjonen er tinglyst. 
 

10.3 Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti 
på 3 % av vederlaget frem til overtakelse, straks etter at forbeholdene i pkt. 19.1 er frafalt, jf. 
buofl. § 12 2. ledd. Beløpet økes deretter til 5 % av vederlaget og står i 5 – fem –  år etter 
overtakelsen jf. buofl. § 12, 3 ledd. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt. 12 vil ikke 
påvirke størrelsen på selgers garanti/sikkerhetsstillelse. 
 

10.4 Dersom det ved utløpet av femårsperioden som garantien gjelder for ikke er blitt reklamert, 
eller reklamerte forhold er utbedret, kan Selger kreve at Kjøper skriftlig bekrefter dette dersom 
det er nødvendig for å avvikle garantistillelsen. 

 
10.5 Dersom det skal utbetales noen del av kjøpesummen fra meglers klientkonto før boligen er 

overskjøtet til kjøper, skal selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres, jf. 
pkt. 7.2 og 7.3 og buofl. § 47. Garantien skal avsluttes når hjemmelsoverføring har funnet 
sted. 

 
 
11 HEFTELSER 
 
11.1 Eiendommen overtas av borettslaget med tinglyste rettigheter og forpliktelser. 

Pantedokumenter til sikkerhet for andelseiernes innskudd og borettslagets felleslån skal 
tinglyses som heftelser på eiendommen innen overtakelse.  
 
Selger garanterer at eiendommen på overtakelsestidspunktet vil være fri for andre 
panteheftelser enn disse, jf. dog punkt 10.  
 
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen gnr.225 bnr. 255 og 34 datert 
11.05.2022 og har gjort seg kjent med denne, jf. pkt. 5, vedlegg 5.1.3.  

 
11.2 Andelen overtas av Kjøper fri for panteheftelser med unntak av borettslagets legalpanterett for 

felleskostnader og andre krav fra borettslagsforholdet, jf. brl. § 5-20.  
 

11.3 Kjøper er gjort oppmerksom på og aksepterer at det på boligen og eiendommen kan bli 
tinglyst nødvendige erklæringer om bruksretter, atkomst mv. i forbindelse med endelig 
organisering og utvikling av prosjektet, jf. pkt. 19.3. Herunder tinglysing av servitutt for gangvei 
og gjennomgang fra Sandakerveien til Trøndergata/Krebs gate. Selger kan tinglyse 
nødvendige erklæringer knyttet til atkomstretter og lignende som er nødvendig for 
gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører borettslaget, 
naboforhold eller forhold pålagt av offentlig myndighet. Det kan bli aktuelt å tinglyse avtale 
med leverandør(er) om levering av fjernvarme. 
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Det vil også kunne bli aktuelt å tinglyse bestemmelser om felles rettigheter og plikter mht. bruk 
og vedlikehold av fellesarealer, felles grøntarealer, veier, ledninger mv., samt øvrige fellestiltak 
for eiendommer i området. 
 
Selgers rett til usolgte parkeringsplasser/boder i borettslaget vil kunne tinglyses på 
eiendommen.  
 

 
11.4 Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige 

erklæringer knyttet til organiseringen og gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer 
videre at eiendommen og boligen kan påheftes nye private og offentlige 
rådighetsinnskrenkninger dersom offentlige myndigheter krever det. 
 
 

12 TILLEGGSBESTILLINGER/ENDRINGER 
 
12.1 Selger utarbeider tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer 

fremkommer. Kjøper er gjort spesielt oppmerksom på at dette er et stort prosjekt med mange 
leiligheter som gjennomføres i en planlagt serieproduksjon. Det vil derfor i alminnelighet ikke 
bli godtatt endringer eller tilleggsbestillinger utover tilvalgslisten, da dette vil gripe inn i den 
planlagte produksjonsprosessen, jf. buofl § 9, annet ledd. 
 

12.2 Alle tilleggsbestillinger/endringer skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som 
fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.  
 

12.3 Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer selgers vederlag på mer 
enn 15 % av Kjøpesummen. 
 

12.4 Dersom kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette fremsettes/bestilles skriftlig. 
Selger oppgir pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal 
faktureres av selger eller den selger utpeker, og betales direkte til meglers klientkonto. Selger 
har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44. I den grad 
det tillates endringer utover tilvalgsliste, jf. pkt. 12.1, må kjøper påregne å dekke betydelige 
kostnader til administrasjon, prosjektering, tegningsrevisjoner osv. 
 

12.5 Selger har rett til å foreta mindre endringer i utførelse, konstruksjon, materialvalg, 
tomtetilpasninger, rørføringer o.l. i forbindelse med detaljprosjekteringen som ikke reduserer 
boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er 
praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike endringer. 
 

12.6 Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av 
offentlige pålegg eller endrede tekniske krav, samt endringer i inndelingen av andre seksjoner 
enn boligen.  
 

 
13 FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE  

 
13.1 Leiligheten forventes klar i 4. kvartal 2024 til 1.kvartal 2025 ved igangsettelse 2. halvår 2022, 

uten at dette er å anse som bindende frist for overlevering.  
 
Når selger har opphevet forbeholdene i henhold til punkt 19.1, skal selger ved skriftlig varsel til 
kjøper, fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn fire måneder. Utløpet 
av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende.  
 
Senest 10 uker før ferdigstillelse vil Selger skriftlig varsle Kjøper om endelig 
overleveringstidspunkt (overtakelse). Den endelige datoen er bindende og 
dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.  
 

13.2 Dersom boligen ikke er klar til overlevering til varslet overtakelse og dette ikke skyldes forhold 
omtalt i pkt. 13.3, 13.4 13.5, kan Kjøper kreve dagmulkt i henhold til buofl. § 18. Dagmulkt 
beregnes med 0,75 promille av kjøpesummen korrigert for endringer og tillegg, og regnes for 
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hver kalenderdag frem til boligen overleveres. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 
dager. 

 
13.3 Dersom arbeidene forsinkes av forhold kjøper svarer for, har selger krav på fristforlengelse og 

dekning av sine merkostnader jf. buofl. §§ 11 og 43. 
 
13.4 Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor selgers kontroll har selger krav på 

fristforlengelse jf. buofl. § 11. Selger plikter i så tilfelle å varsle Kjøper skriftlig så snart selger 
blir oppmerksom på at dette kan skje. 
 

13.5 Som følge av Coronaviruset gjøres det oppmerksom på at det kan oppstå utfordringer knyttet 
til leveranser og forsinkelser som følge av endrede betingelser i leverandørkjedene og 
nasjonale og internasjonale tiltak og retningslinjer/råd. Selger vil forholde seg til retningslinjer 
gitt av Folkehelseinstituttet og/eller andre relevante nasjonale instanser. Selger tar som følge 
av dette forbehold om konsekvenser for fremdrift og dato for ferdigstillelse, jf punkt 13. Selger 
vil varsle kjøper uten ugrunnet opphold dersom slike konsekvenser inntreffer. Dette gjelder 
også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. 
Det samme forbeholdet gjelder dersom utførelsen av arbeid under kontrakten påvirkes av 
invasjonen av Ukraina eller tiltak iverksatt i forbindelse med dette. Fristene justeres 
automatisk.  

 
 
14 FORHÅNDSBEFARING 
 
14.1 Ca. 2 uker før Overtakelse innkaller selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll 

føres.  
 
 
15 OVERTAKELSE 
 
15.1 Når eiendommen er ferdigstilt (gjelder både andelen og fellesarealer, innvendig og utvendig) 

og midlertidig brukstillatelse foreligger, skal det avholdes overtakelsesforretning. 
Sesongavhengige utendørsarbeider, samt gjenstående arbeider av ubetydelig art er ikke til 
hinder for at overtakelse kan skje. Kjøper har imidlertid ikke rett til å overta boligen før hele 
kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle renter i 
henhold til pkt. 7 er innbetalt og registrert på meglers klientkonto. 
 

15.2 Kjøper aksepterer at styre valgt på ekstraordinær generalforsamling overtar andel fellesareal 
på vegne av Kjøper. Kjøper gir ved underskrift på denne kjøpekontrakt styret fullmakt til å 
overta fellesarealer. Fullmakten innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt 
tilbakehold/deponering for ikke fullførte eller mangelfulle arbeider på fellesarealene.  
Overtakelsesforretning for fellesarealene kan gjennomføres før overtakelsesforretning for de 
enkelte andelene.  

 
15.3 Under overtakelsesforretningen skal Selger påse at det føres overtakelsesprotokoll som 

underskrives av begge parter. Kjøperen (representert ved styre hva gjelder fellesarealene) 
skal sørge for å protokollføre de mangler man eventuelt påberoper seg vedrørende boligen 
(og fellesarealene). Det kan ikke senere påberopes mangler man oppdaget eller burde ha 
oppdaget i forbindelse med overtakelsesforretningen. Synlige feil og skader på vindusruter, 
porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes etter overtakelsen.  
 

15.4 Dersom Kjøper har krav mot Selger som følge av forsinket eller mangelfull ytelse, har Kjøper 
rett til å holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre kravet, buofl. 
§§ 24 og 31. Betaling anses likevel for å ha skjedd dersom Kjøper deponerer det omtvistede 
beløp på meglers klientkonto i medhold av buofl. § 49. Krav om deponering som er kjent på 
overtakelsestidspunktet skal fremgå uttrykkelig av overtakelsesprotokollen med angivelse av 
beløp som kreves deponert.  
 

15.5 Såfremt fullt oppgjør i henhold til kjøpekontrakten er bekreftet disponibelt på meglers 
klientkonto, utleveres nøkler til boligen ved overtakelsesforretningen. Selger sørger for å 
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innhente slik bekreftelse.  
 

15.6 Boligen anses for ferdigstilt på dato for overtakelsesforretning, dersom Kjøper uten gyldig 
grunn ikke møter til overtakelsesforretning. Forutsatt at kjøper i skiftlig innkalling er gjort 
oppmerksom på de forhold som følger av buofl. § 15, anses Boligen i disse tilfeller som 
godkjent og overtatt selv om Kjøper ikke har vært til stede, jf. buofl. §§ 14 og 15, forutsatt at 
fullt oppgjør er innbetalt. 
 

15.7 Boligen overleveres i byggrengjort stand. 
 
15.8 Inntil utbyggingen av utearealene og prosjektet for øvrig er ferdigstilt, har Selger og/eller andre 

utbyggere rett til bruk og rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på 
borettslagets eiendom. Eventuelle skader dette måtte påføre eiendommen eller boligen, skal 
selger innen rimelig tid utbedre. Kjøper er innforstått med at det vil finne sted byggearbeider 
og anleggsvirksomhet i byggene, på eiendommen og i området for øvrig etter overtakelse.  

 
15. 9 Boligen står fra dato for overtakelse for Kjøpers regning og risiko i ethvert tilfelle. Boligens 

utgifter og inntekter avregnes fra dato for overtakelse. 
 

15.10 I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel 
svinnriss i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som 
følge av naturlig krymping i konstruksjoner/trevirke etc. For slike forhold er selger ikke 
ansvarlig. Skulle det være oppstått mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til 
den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har selger rett til å gi Kjøper prisavslag 
svarende til verdireduksjonen i stedet for å foreta utbedring. 
 

15.11 Det er Selgers plikt å fremskaffe ferdigattest for eiendommen og boligen. Kjøper er kjent med 
at denne normalt først foreligger lang tid etter overtakelse. Kjøper kan således ikke gjøre 
mangels- og/eller forsinkelsesbeføyelser gjeldende på det grunnlag at det tar tid før 
ferdigattest er utstedt. 
 

 
16 REKLAMASJON 
 
16.1 Vil kjøper gjøre gjeldende mangler som var eller burde vært oppdaget på overtakelse, må det 

skriftlig reklameres så snart som mulig. Det samme gjelder ved ettårsbefaring, jf. buofl. § 30 
(3). For øvrig må Kjøper skriftlig reklamere overfor Selger innen rimelig tid etter at Kjøper 
oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.   

 
16.2 Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skade på boligen, har Kjøper plikt til å 

begrense skadeomfanget inntil mangelen utbedres.  
 

16.3 Kjøper har ikke anledning til å sette utbedringsarbeidene bort til andre og kreve kostnadene 
dekket fra Selger, med mindre Selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid jf. buofl. § 32. 

 
16.4 Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter 

følgende punkter: 
 

a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer,  
b) Mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig 

bruk av boligen med utstyr og 
c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som selger ikke kan lastes 

eller ha ansvaret for. 
 
16.5 Eventuelle mangelsutbedringer og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle 

boligene i prosjektet, så sant ikke normal bruk av boligen krever at en eventuell feil utbedres 
omgående. Dersom det ikke er til ulempe for Kjøper, kan Selger kreve at retting av mangler 
som rettmessig påberopes etter overtakelse, skal utstå til etter at ettårsbefaring er avholdt. 
 

16.6 En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtakelsen, med mindre Selger 
har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god tro, buofl. § 30.  
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17 ETTÅRSBEFARING 
 
17.1 Ca. 1 år etter overtakelsesforretning vil det fra selgers side bli varslet om ettårsbefaring jf. 

buofl. § 16. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å utbedre feil eller mangler 
ikke omfatter forhold nevnt i pkt. 16.4.  

 
17.2 Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter Kjøper seg til å gi Selger og dennes 

representanter adgang til boligen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på 
hverdager mellom kl. 07.00 og 16.30. Kjøper er forpliktet til å kvittere for arbeidene etter hvert 
som disse utføres. 

 
 
18 SÆRLIGE BESTEMMELSER 
 
18.1 Kontrakten kan ikke påregnes å bli godkjent transportert og gjelder individuelt for hver kjøper. 

Transport av kontrakt til nær familie, jamfør burettslagslova §4-12 (1), krever Selgers 
forutgående samtykke. Ved aksept av transport i henhold til overstående, påløper et 
transportgebyr på kr 15 000 til selger samt meglerhonorar (konferer megler). Kjøper er også 
gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Boligen i garantiperioden må 
godkjennes av garantisten.  
 
Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å 
tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilleggsbestillinger. Kjøper 
gjøres dog oppmerksom på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny Kjøper har signert 
alle dokumenter vedrørende salget og innbetalt tilsvarende beløp som Kjøper etter denne 
kontrakt har gjort. Kjøper har heller ikke anledning til å motsette seg overskjøting av boligen til 
seg, dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier som har oppfylt kontrakts- 
og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten. 
 

18.2 Alle arealer er oppgitt som ca. arealer, og kjøper  må akseptere mindre justeringer, samt at det 
kan bli foretatt mindre endringer som følge av pålegg og krav i forbindelse med 
offentligrettslige tillatelser, endelig detaljprosjektering, optimalisering av sjakter og kanaler mv. 
Dette utløser ingen prisendring. Selger og Kjøper har uansett ingen krav mot hverandre 
dersom Boligens areal skulle vise seg å være inntil 5 % mindre/større enn det oppgitte areal. 
 

18.3 Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer 
reglene i bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. I et slikt tilfelle skal Kjøper dekke 
hele Selgers økonomiske tap. 
 

 
19 FORBEHOLD 
 
19.1 Selger tar fram til 01.04.2023 følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:  

- Alle nødvendige offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger.       
Rammetillatelse er gitt 11.06.2021.  
- Tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd. Det betyr at det blir solgt boliger som samlet utgjør  
minst 50 % av totalverdien og 50 % av antall boliger som er tiltenkt utbygd. Avbestilte boliger 
regnes ikke som solgt.  
- At det for selger foreligger tilfredsstillende finansiering for prosjektet.  
- Selger beslutter igangsetting.  
- Det foreligger tilfredsstillende entreprise for prosjektet (herunder hensyntatt krigssituasjonen i   
Ukraina og følgende av denne).  

 
Mottar ikke kjøper varsel innen 01.04.2023 blir utbyggingsarbeidene igangsatt, og kontrakten 
er bindende for begge parter. Dersom selger frafaller forbeholdene eller frist utløper, skal 
selger gi kjøper skriftlig melding om bindende overtakelsesperiode på 4 måneder. Slik melding 
skal gis senest 14 dager etter at selger har frafalt forbeholdene. Meldingen skal inneholde 
opplysninger om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal være ferdigstilt i 
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løpet av denne overtakelsesperioden. Selger stiller garanti i medhold av buofl. § 12 straks 
etter at samtlige forbehold i dette punkt 19.1 er løftet 
 
Dersom forbeholdene ikke er avklart innen denne fristen, eller det blir klart før dette tidspunkt 
at forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, har selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i 
så fall få tilbake eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter. §12-garantien vil 
bli kansellert og returnert garantisten. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.  
 
Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om underliggende 
forutsetninger ikke er oppfylt.  

  
 Ved enighet mellom partene, kan fristene for å avklare forbeholdene forlenges på samme vilkår. 
  
19.2 Kjøper aksepterer ved signering av denne kjøpekontrakt at selger fritt kan transportere 

kjøpekontrakten og eventuelle senere avtaler til annet selskap i selgers konsern. 
 
19.3 Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere heftelser/rettigheter dersom 

offentlig myndighet krever det eller det er nødvendig i forbindelse med opprettelse av 
borettslaget. Slike rettigheter/heftelser kan være veierklæring til kommunen om plikt til 
opparbeidelse av vei og avståelse av grunn til formålet, erklæring om bruksrett til å disponere 
utearealene og erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og 
vedlikehold av energi/nettverk eller liknende.  

 
19.5 Kjøper aksepterer eventuelle konsekvenser av de forbehold som fremkommer av dette punkt 

19, og kan ikke fremme krav mot Selger pga. dette. 
 
19.6 Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre, perlekre eller sølvkre i boligen ved 

overlevering. Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre kan 
forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for dette. 

 
 
20 FORSIKRING 
 
20.1 Eiendommen og boligen holdes fullverdiforsikret av Selger fra byggestart og frem til 

overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer tilført eiendommen, jf. buofl. § 13 siste ledd. 
Selger inngår på vegne av borettslaget og for borettslagets regning avtale om forsikring av 
bygningen fra ferdigstillelse. 

 
20.2 Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av 

forsikringen, eller som skyldes forhold utenfor selgerens kontroll, skal avtalen likevel 
opprettholdes fullt ut idet skadeserstatningen tilfaller Selger, som på sin side plikter å foreta 
gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt 
her ikke ha noe ansvar for kjøpers forsinkede innflytting jf. buofl. § 17. 
 

20.3 Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring.  
 

 
21 BORETTSLAGET, FELLESGJELD, FELLESKOSTNADER MM.  

 
21.1 Borettslaget er planlagt å bestå av 45 andeler, tilsvarende antall boliger i borettslaget. Selger 

forbeholder seg retten til utforming av stiftelsesdokumentene og vedtekter for borettsalget.  
Kjøper er forpliktet til å rette seg etter fastsatte vedtekter for borettslaget.  

 
21.2 Fellesutgiftene skal betales fra overtakelse av boligen. Fellesutgiftene for borettslaget består 

blant annet av kapitalkostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader. Se utkast til budsjett for 
borettslaget inntatt i punkt 4.1.8. Hvor store fellesutgiftene blir, avhenger blant annet av hvor 
mange ytelser borettslaget rekvirerer, vedlikeholdsbehov, vedtak i borettslaget, osv.  
 

21.3 Kapitalkostnadene består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Det er innhentet et 
finansieringstilbud til borettslaget som tilrettelegger for en finansieringsmodell med 60% 
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fellesgjeld. Det er i budsjettet lagt til grunn at fellesgjelden vil forbli et annuitetslån som med 
dagens rente på tilsvarende lån har en flytende rente på 2,05 %. Forventet løpetid på lånet er 
40 år med en antatt avdragsfrihet de 10 første årene. Renter og avdrag vil øke når perioden 
for avdragsfrihet opphører, og Kjøper er gjort kjent med at felleskostnadene vil øke når 
avdragene begynner å løpe. Se stipulert økning per andel i vedlagte budsjettutkast. Det 
presiseres at renten vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen og långivers 
lånevilkår, og således påvirke størrelsen på renter og avdrag og dermed felleskostnadene. 
Selger tar forbehold om belåningsgrad, antall år med avdragsfrihet og løpetid på lånet, da det 
på signeringstidspunktet kun foreligger et indikativt tilbud fra finansinstitusjon. 
 

21.4 Dersom borettslagets felleslån ikke er utbetalt til Selger ved overtakelse, er borettslaget 
forpliktet til å betale kapitalkostnader (renter) for borettslagets fellesgjeld frem til 
utbetalingstidspunkt. Denne rentekostnaden er omfattet av kapitalkostnadene andelseier skal 
betale til borettslaget fra overtakelsesdato, og tilsvarer samme beløp som om det hadde 
påløpt renter for boligens andel av felleslånet fra overtakelsesdato. 
 

21.5 Dersom overtakelsestidspunktet utsettes som følge av forhold på kjøpers side, er Kjøper kjent 
med at andel fellesgjeld vil kunne ha økt som følge av renter som er pådratt i tiden etter det 
opprinnelige overtakelsestidspunktet.  
 

21.6 Borettslaget vil inngå avtale med DnB Bank ASA om IN-ordning (individuell nedbetaling av 
fellesgjeld). Borettslaget vil inngå avtale med Klar Finans AS, eller annen aktør, om 
garantert betaling av felleskostnader. For ytterligere opplysninger om dette vises det til omtale 
i salgsoppgaven.  

 
21.7 Eiendomsskatt vil faktureres borettslaget samlet som hjemmelshaver til eiendommen. Den 

enkelte andelseier er imidlertid ansvarlig for å dekke den andel av eiendomsskatten som 
knytter seg til dennes andel. Styret/forretningsfører vil viderefakturere eiendomsskatten til den 
enkelte andelseier, utenom felleskostnadene. Eventuell eiendomsskatt på næringslokalene i 
fellesarealene vil dekkes som felleskostnader etter borettslagets fordelingsnøkkel.  
 

21.8 For borettslaget er det utarbeidet foreløpige vedtekter, se pkt. 4.1. Disse vedtekter aksepteres 
av Kjøper. Selger har rett til å tilpasse vedtektene frem til ekstraordinær generalforsamling. 
Selger innkaller til ekstraordinær generalforsamling i god tid før overtakelse av andelene for å 
velge styre. Selger vil kunne være eier av og kan i tilfelle stemme på vegne av eventuelle 
usolgte andeler (dog slik at Selger, uavhengig av hvor mange andeler Selger har, kun har én 
stemme i generalforsamlingen, jf. brl. § 7-10).  

 
21.9 For at borettslaget skal være i drift ved overtakelsen vil selger engasjere bl.a. 

vaktmestertjeneste og leverandør for digital-tv og bredbånd for borettslagets regning. Usbl er 
engasjert av Selger som forretningsfører for borettslaget.  Avtalene kan tidligst sies opp 3 år 
etter overtakelse.Selger står fritt til å inngå andre nødvendige og hensiktsmessige driftsavtaler 
for borettslaget før overtakelse.  

 
21.10 Selger innkaller styret til overtakelsesforretning for Borettslagets fellesarealer. Det skal føres 

protokoll fra overtakelsesforrentningen, og eventuelle mangler og gjenstående arbeider som 
skal utbedres/utføres av Selger skal noteres. Fremdriften og ferdigstillelse av disse arbeider 
skal også protokolleres. 

 
21.11 Til sikkerhet for at arbeider som skal gjøres i henhold til punkt 21.10 utføres, skal det avtales 

et beløp som kan sperres hos megler. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. 
Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at 
tilsvarende tilbakeholdt beløp kan utbetales. 

 
  
22 BEFARING PÅ BYGGEPLASS 
 
22.1 Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og medfører 

dermed meget redusert tilgjengelighet for kjøper. Besøk på byggeplassen frem til 
forhåndsbefaring og overtakelse skal derfor avtales særskilt med selger/megler. Selgers 
representant skal være tilstede. 



Kjøpekontrakt Humlehagen; 
Oppdragsnr.:  , Oms. nr.; 
Røisland & Co Eiendomsmegling AS, org. nr. 994 194 410  Side 13 av 13 

 
 
23 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, BOLIGPORTALEN 
 
23.3  Partene er enige om at elektronisk kommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette 

regnes som skriftlig kommunikasjon, jf. buofl. § 6 a.  
  
 
24 TVISTER 
 
24.1 Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter, jf. pkt. 4 og 5, og 

bekrefter at den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter, 
mv. som ikke er nærmere beskrevet i denne avtalen med bilag, skal således ikke anses avtalt 
mellom partene. 

 
24.2 Tvister angående forståelse av Kjøpekontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært 

løses ved forhandlinger mellom partene. Hvis enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved 
domstolsbehandling.  

 
***** 

 
Denne Kjøpekontrakt er undertegnet i 3 - tre - eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt og 
Megler beholder 1 eksemplar. 
 
 
Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig 
fullmakt til å representere den/de andre i forhold til kontraktsforholdet, herunder på 
overtakelsesforretningen og i boligportalen. 
 
  Oslo, den       
 
 Selger: Kjøper: 
 

   
For Nye Torshovbygg AS 
Jf. fullmakt 

  

        Janicke Krokvik 
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SORIA HAGE SORIA HAGEROMSKJEMA ROMSKJEMA

ROM GULV VEGGER TAK/HIMLING INNREDNING ELEKTRO VVS KOMMENTAR

Entré 1-stavs lyspigmentert
mattlakkert eikeparkett.

Sparklet malt gips. 
 
Konsept 1: 
Farge: Refleksjon,
NSC 0801-Y25R.
 
Konsept 2: 
Farge: Kalk,
NCS 1603-Y31R.

Konsept 3: 
Farge: Sheer grey,
NSC 2102-Y26R.

Sparklet og malt
betonghimling.  
 
Ved nedforet himling
sparklet og malt gips.  
 
Farge: Klassisk hvit.

Elektriske punkter iht.
forskrifter. 
 
Downlights i tak med
dimmer. 
 
Sikringsskap plasseres i 
entré eller bod.

Garderobe leveres ikke. 
 
Separat ventilasjons-
aggregat i bod eller over 
himling i entré.

Stue 1-stavs lyspigmentert
mattlakkert eikeparkett.

Sparklet malt gips. 
 
Konsept 1: 
Farge: Refleksjon,
NSC 0801-Y25R.
 
Konsept 2: 
Farge: Kalk,
NCS 1603-Y31R .
 
Konsept 3: 
Farge: Sheer grey,
NSC 2102-Y26R.

Sparklet og malt
betonghimling.  
 
Ved nedforet himling
sparklet og malt gips.  
 
Farge: Klassisk hvit.

Elektriske punkter iht.
forskrifter. 
 
1 kabel-TV/bredbånds-uttak.

Dersom dør mellom entré/
gang og stue, leveres glass-
felt i dør.

Kjøkken 1-stavs lyspigmentert
mattlakkert eikeparkett.

Sparklet malt gips. 
 
Konsept 1: 
Farge: Refleksjon
NSC 0801-Y25R.
 
Konsept 2: 
Farge: Kalk,
NCS 1603-Y31R.
 
Konsept 3: 
Farge: Sheer grey,
NSC 2102-Y26R.

Sparklet og malt
betonghimling.  
 
Ved nedforet himling
sparklet og malt gips.  
 
Farge: Klassisk hvit.

Kjøkkenløsning iht. tegning. 
 
Overskap leveres med gripelist 
og innfelt LED belysning. 
 
Underskap og overskap leveres 
med demping. I hjørneskap 
leveres rundell. 
 
Konsept 1: 
Fronter  Sigdal Uno, hvit 
lakkert. Underskap og høyskap 
leveres med grep Edge Antra-
sitt. Laminat benkeplate type 
Duo Dealware stein, 20 mm. 
Eller tilsvarende. 
 
Konsept 2: 
Fronter  Sigdal Sand, sand-
farget matt melamin. Under-
skap og høyskap leveres med 
grep Edge antikkbrun. Laminat 
benkeplate type Duo Dealware, 
20 mm. Eller tilsvarende. 
 
Konsept 3: 
Fronter  Sigdal Amfi lakritz, 
sort eik struktur. Underskap og 
høyskap leveres med grep Edge 
Sort. Laminat benkeplate type 
Duo Marmor elite sort, 20 mm. 
Eller tilsvarende. 
 
Ovennevnte konsepter kan få 
annen kjøkkenleverandør, med 
samme kvalitet og tilsvarende 
utseende.

Elektriske punkter iht.
forskrifter. 
 
Egen kurs for induksjons-
topp, 25 A. 
 
Avtrekk over komfyr
med uttrekkbar slimline-
ventilator i stål. 
 
Integrerte hvitevarer fra 
Electrolux. Oppvaskmaskin 
desibel 49 eller lavere, 
komfyr med pyrolyose, 
induksjonsplatetopp samt 
kjøleskap med frysedel. 
 
Det tas forbehold om 
avvikende plassering av 
hvitevarer.  
 
Komfyrvakt plasseres på 
vegg.

Kjøkkenkran, ettgreps
blandebatteri, Grohe
Bauedge krom eller til-
svarende, med avstenging 
for oppvaskmaskin i
benkeskap. 
 
Aqua-stopp. 
 
 
Konsept 1: 
Nedfelt vaskekum i stål, 
Intra Omnia eller
tilsvarende. 
  
Konsept 2: 
Nedfelt vaskekum i silgranit, 
Blanco Dalago, trøffel, eller 
tilsvarende. 
 
Konsept 3: 
Nedfelt vaskekum i stål, 
Intra Omnia eller
tilsvarende.  
 
Aqua-stopp.

Elektrotegning oversendes 
kjøper under tilvalgs-
prosessen. 
 
Foring over overskap 
utføres i gips og males i 
samme farge som vegg.

2
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SORIA HAGE SORIA HAGEROMSKJEMA ROMSKJEMA

ROM GULV VEGGER TAK/HIMLING INNREDNING ELEKTRO VVS KOMMENTAR

Bad Fliser: 30x30  cm og mosaikk 
5x5 cm i dusjsone. 
 
Konsept 1: 
Vitra Ceppostone Mink, eller 
tilsvarende. 
 
Konsept 2: 
Vitra Ceppostone Dark Greige, 
eller tilsvarende. 
 
Konsept 3: 
Vitra Ceppostone Dark Grey, 
eller tilsvarende. 
 
Slukrenne ved vegg i dusjsone.

Fliser: 30x60 cm  
 
Konsept 1: 
Vitra Urbancrete Mink,
eller tilsvarende. 
 
Konsept 2: 
Vitra Urbancrete Dark Greige,
eller tilsvarende. 
 
Konsept 3: 
Vitra Urbancrete Light Grey,
eller tilsvarende.

Sparklet og malt
betonghimling.  
 
Ved nedforet himling
sparklet og malt gips.  
 
Farge: Klassisk hvit.

Dersom vask og tørk i søyle: 
Baderomsinnredning med 
heldekkende servant og 
grepsløse skuffer. Størrelse på 
innredning avhenger av stør-
relsen på badet.  
 
Dersom vask og tørk side-by-
side: Hvit plate 2 cm med ned-
felt vask. Baderomsinnredning 
leveres med grepsløse skuffer.  
 
Utenpåliggende speil med
innfelt ledlys, tilpasset bredde 
på baderomsinnredning. 
 
Dusjvegger (rette, svingbare) i 
herdet glass med aluminiums-
profil.  
 
Konsept 1: 
Skuffer på innredning i hvit 
utførelse. 
 
Konsept 2: 
Skuffer på innredning i sort eik. 
 
Konsept 3: 
Skuffer på innredning i hvit 
utførelse.

Downlights i tak med
dimmer. 
 
Stikkontakt i tilknytning til 
baderomsinnredning. 
 
Dobbel stikkontakt for 
vaskemaskin og tørke-
trommel, hvor dette er
vist på plantegning.

Vegghengt toalett med inne-
bygget sisterne, type Grohe 
Eurostyle eller tilsvarende. 
 
Soft-close toalettsete. 
 
Trykkplate, Grohe Skate i 
krom eller tilsvarende. 
 
Ettgreps blandebatteri
 Grohe Eurosmart Cosmopol-
itan M-size i krom med opp-
løftsventil eller tilsvarende.  
 
Dusj med termostatstyrt 
batteri med dusjsett i krom, 
Grohe Tempesta Cosmopoli-
tan 210 i krom eller tilsvaren-
de. 
 
Opplegg for vaskemaskin/ 
tørketrommel på bad som 
har dette inntegnet. 
 
Rør-i-rør-skap.

Ovennevnte beskrivelse
av vvs utstyr kan få annen 
leverandør, med samme 
kvalitet og tilsvarende
utseende, ved leveranse-
problemer i markedet.  

Det må påregnes terskel-/
nivåforskjell mellom bad 
og tilliggende rom.

WC-rom Fliser: 30x30  cm. 
 
Konsept 1: 
Vitra Ceppostone Mink, eller 
tilsvarende. 
 
Konsept 2: 
Vitra Ceppostone Dark Greige, 
eller tilsvarende. 
 
Konsept 3: 
Vitra Ceppostone Dark Grey, 
eller tilsvarende.

Sparklet malt gips. 
 
Konsept 1: 
Farge: Refleksjon, NSC 0801-Y25R. 
 
Konsept 2: 
Farge: Kalk, NCS 1603-Y31R. 
 
Konsept 3: 
Farge: Sheer grey, NSC 2102-Y26R.

Sparklet og malt
betonghimling.  
 
Ved nedforet himling
sparklet og malt gips.  
 
Farge: Klassisk hvit.

Baderomsinnredning med 
heldekkende servant med 
grepsløse skuffer. Størrelse
på innredning avhenger av 
størrelsen på wc-rom, dybde 
ca. 35 cm. 
 
Utenpåliggende speil med
innfelt ledlys, tilpasset bredde 
på baderomsinnredning. 
 
Konsept 1: 
Skuffer på innredning i hvit 
utførelse. 
 
Konsept 2: 
Skuffer på innredning i sort eik. 
 
Konsept 3: 
Skuffer på innredning i hvit 
utførelse.

Elektriske punkter iht.
forskrifter.

Vegghengt toalett med
innebygget sisterne, 
Grohe Eurostyle eller
tilsvarende. 
 
Soft-close toalettsete. 
 
Trykkplate, Grohe Skate i 
krom eller tilsvarende. 
 
Ettgreps blandebatteri,
Grohe Eurosmart Cosmo-
politan M-Size i krom eller 
tilsvarende.

Ovennevnte beskrivelse
av VVS-utstyr kan få annen 
leverandør, med samme 
kvalitet og tilsvarende
utseende, ved leveranse-
problemer i markedet. 

Soverom 1-stavs lyspigmentert
mattlakkert eikeparkett.

Sparklet malt gips. 
 
Konsept 1: 
Farge: Refleksjon, NSC 0801-Y25R.
 
Konsept 2: 
Farge: Kalk, NCS 1603-Y31R.
 
Konsept 3: 
Farge: Sheer grey, NSC 2102-Y26R.

Sparklet og malt
betonghimling.  
 
Ved nedforet himling
sparklet og malt gips.  
 
Farge: Klassisk hvit.

Garderobeløsning leveres ikke, 
men kan bestilles som tilvalg.

1 stikk på vegg v/tak.  
 
For øvrig iht. forskrifter. 
 
Tilrettelagt for bredbånds- 
og TV-tilknytning i hoved-
soverom. Kun tomrør.

Garderobeløsning leveres 
ikke, men kan bestilles 
som tilvalg.

4
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SORIA HAGE SORIA HAGEROMSKJEMA ROMSKJEMA

GENERELT LEILIGHETER

Utvendige fasader Utvendige pussede og malte fasader med stedvis steniplater og platekledning. 
Inngangsparti vil være inntrukket og platekledd.

Listverk Fotlist i heltre tilpasses farge på parketten. 

Gerikter rundt dører leveres ferdigmalt (klassisk hvit) med synlige spikerhull. For konsept 2 vil 
gerikter leveres ferdigmalt (koksgrå), med synlige spikerhull.

Det leveres ikke taklister. 

Dører Inngangsdør til leilighetene som holder lyd- og brannkrav. Dørene leveres i glatt utførsel,
fargekode iht. arkitektens spesifikasjon. FG-godkjent lås. Kikkehull. Det kreves av brann- og 
rømningshensyn, at inngangdøren har dørpumpe.

Innerdører i kompakt, glatt hvit utførelse. Hvis dør mellom entré/gang, leveres dør med glass. 
Skyvedør leveres med kopp og ring, og med hakelås på eventuelle baderomsdører som leveres 
med skyvedør. For konsept 2 leveres dører i Koksgrå utførsel.  

Terskel tilpasset farge på parkett. 

Innerdører leveres med dørhåndtak i rustfritt stål.

Innvendige dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom leiligheten, slik at 
ventilasjonsanlegget fungerer optimalt. Det må påregnes terskel-/nivåforskjell mellom bad og 
tilliggende rom.

Vinduer og terrassedører Vinduer og terrassedør leveres utvendig  kledd med aluminium. Innvendig malt i klassisk hvit. 
Vinduer leveres uten gerikter.

Åpningsbare vinduer har mekanisme for låsing i luftestilling. Alle vinduer skal ha åpningsfelt som 
gjør vindusvask mulig innenfra, eventuelt fra egen balkong/uteplass/terrasse. Balkongdør med 
låsefunksjon. Det må påregnes terskel-/nivåforskjell mellom innvendig gulv og balkong/terrasse.

Låssystem Systemlås for hele boligselskapet. Leilighetsnøkkel passer i ytterdør, postkasse og dører til 
fellesareal. 

Vegger Skillevegger mellom leilighetene utføres som isolerte lyd- og brannvegger, gips eller betong.
Innvendige lettvegger blir kledd med gipsplater. 

Takhøyde Generell takhøyde er på ca. 250 cm. Det vil være lavere himling i entré, gang, bad og i begrenset 
omfang ved nedforingen for ventilasjon. 

ROM GULV VEGGER TAK/HIMLING INNREDNING ELEKTRO VVS KOMMENTAR

Innvendig bod 1-stavs lyspigmentert
mattlakkert eikeparkett.

Sparklet malt gips. 
 
Konsept 1: 
Farge: Refleksjon, NSC 0801-Y25R.

Konsept 2: 
Farge: Kalk, NCS 1603-Y31R. 

Konsept 3: 
Farge: Sheer grey, NSC 2102-Y26R.

Sparklet og malt
betonghimling.  
 
Ved nedforet himling
sparklet og malt gips.  
 
Farge: Klassisk hvit.

1 lyskilde i tak m/bryter v/
dør. 
 
Kombinert inntaksskap/
sikringsskap. 
 
Sikringsskap plasseres i 
gang eller bod.

Rør-i-rør-skap. For enkelte 2-roms kan 
det bli aktuelt å plassere 
aggregat i avtrekksvifte på 
kjøkken. 
 
Det vil kunne være synlige 
rørføringer/ventilasjons-
kanaler i bod.

Balkong Impregnert treverk. Rekkverk i front i spilerekkverk i
aluminium.

Malt betong. Utelampe. 
Dobbel stikkontakt på vegg.

Privat
takterrasse

Impregnert treverk. Rekkverk i front i spilerekkverk i
aluminium.

Utelampe. 
Dobbel stikkontakt på vegg.

1 stk. frostfri utekran.  
Fall til sluk.

Privat
markterrasse

Impregnert treverk. Malt betong. Utelampe. 
Dobbel stikkontakt på vegg.

6
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SORIA HAGE SORIA HAGEROMSKJEMA ROMSKJEMA

ROM GULV VEGGER TAK/HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON/VARME INNREDNING

Inngangsparti ute Fotskraperrist nedfelt foran 
inngangsparti.

Inntrukket inngangsparti 
med platekledning.

Platekledning. Innfelt belysning i tak. 
 
Ringetablå og porttelefon 
med lyd og bilde.

Inngangsparti inne Terazzo fliser, 30x60 cm. Malt betong/gips. 
 
Trespiler på vegg bak
postkasse.

Himlingsplater. Innfelt belysning i himling. Postkassene leveres med 3 stk.
vinduer til navn, h-nummer og nei 
takk til reklame. 
 
Postkassene blir plassert på
hensiktsmessig sted.

Trapp Trapper med tilhørende 
repos, støpt betong. Innsteg 
og oppsteg fislegges med 
terazzo flis.

Malt betong/gips. Malt himling. Innfelt belysning i vegg/tak 
i trappeløp.

Spilerekkverk med håndløper i eik. 

Fellesareal/ 
trapperom

Fliser, 30x60 cm. Malt betong/gips. 
 
Etasjenummer malt 
sjablong.

Himlingsplater. Innfelt belysning i vegg/tak.

Felles takterrasse Terrassebord i impregnert 
materiale.

Spilerekkverk og håndløper 
i aluminium.

Lampe på vegg. 1 frostfri utekran. Kanaler/oppstikk på takterrasse 
bygges inn i impregnert materiale, 
noen steder med sittebenker,
plantekasser og solsenger. 
 
Pergola. 
 
Utekjøkken m/varmt og kaldt vann. 
 
Utedusj med varmt og kaldt vann. 
 
Beplantning langs takterrassens 
randsoner og i plantekasser.

WC ifbm takterrasse Terazzo fliser, 30x60 cm.  
Sokkelflis 10 cm.

Malt betong/gips. Sparklet malt gips. LED downlights i himling. HC-toalett. 
Servant tilpasset HC.

Radiator/vannbåren varme. Speil tilpasset servant.

Parkerings- 
anlegg

Betongdekke. 
Biloppstillingsplassene blir 
oppmerket.

Hvitmalt betong. 
 
Nummerering på vegg.

Støvbundet/malt betong. Tilstrekkelig belysning.  
Bevegelsessensor. 
 
Infrastruktur for elbillader 
for alle p-plasser.  
 
Smartladestasjon (kan ev. 
bestilles som tilvalg.)

Ventilert kjeller. Biloppstillingsplassene blir
oppmerket.  
 
Én fjernkontroll medfølger hver 
parkeringsplass.

Tekniske rom Støvbundet/malt betong. Støvbundet/malt betong. Støvbundet/malt betong. Tilstrekkelig belysning. Utslagsvask. Ventilert kjeller.

Sportsbod Støvbundet/malt betong. Støvbundet/malt betong. Støvbundet/malt betong. Tilstrekkelig belysning. Ventilert kjeller.

Sykkelrom Støvbundet/malt betong. Støvbundet/malt betong. Støvbundet/malt betong. Tilstrekkelig belysning. Nødvendig ventilasjon.

Bøttekott/sykkelrom
sokkeletasje

Støvbundet/malt betong. Støvbundet/malt betong. Støvbundet/malt betong. Tilstrekkelig belysning. Utslagsvask.

8
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SORIA HAGE SORIA HAGESALGSOPPLYSNINGER SALGSOPPLYSNINGER

10

VENTILASJONSSYSTEM
Leilighetene får balansert ventilasjon med varme-
gjenvinning.  Aggregatet plasseres fortrinnsvis i bod,
over himling eller på vegg, med luftinntak fra fasade eller 
tak. Alternativt over himling i entre for leiligheter som 
ikke har bod. For enkelte 2-roms kan det bli aktuelt å 
plassere aggregat i avtrekkshette på kjøkken. Avtrekk
på våtrom og tilluft i oppholdsrom ventileres i henhold
til forskrifter. 

OPPVARMING
Leilighetene varmes opp ved bruk av fjernvarme. Vann-
båren gulvvarme er koblet opp mot fjernvarmeanlegget. 
Fjernvarmeanlegget står også for oppvarming/produksjon 
av varmt tappevann. Gulvvarmen reguleres av termo-
stater plassert i oppholdsrom (eksklusive innvendig bod). 
Gulvvarmen på badet reguleres av termostat med
gulvføler.

ELEKTRISK ANLEGG
Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters 
forskriftskrav, NEK400. Skjult anlegg med unntak av 
installasjoner ved lydvegger/himling. Elektriske ledninger 
og kontakter kan bli utenpågående på alle støpte kon-
struksjoner. Sikringsskap med jordfeilautomatsikringer 
blir plassert i bod eller gang/entré. Det kan forekomme 
endringer av plassering av elektriske punkter. Elektriske 
punkter fremkommer i egne elektrotegninger som ut-
leveres sammen med tilvalgsmateriell. I forbindelse med 
tilvalg vil det bli mulig å bestille flere elektropunkter.

TV OG DATA
Det leveres opplegg for bredbånd i fiber til hver leilighet. 
Selger inngår avtale med kabelleverandør med 3 års 
bindingstid. Utvidede TV-pakker og internett må hver 
enkelt kjøper selv bestille og bekoste fra leverandøren 
etter overtagelse. Bredbåndsleverandør terminerer 2 stk. 
RJ45-kontakter i stue. 

Det legges i tillegg tomrør fra IKT/svakstrømskap
til telekommunikasjonsuttaket i hovedsoverom.

Kjøper avgjør i tilvalg hvilke og hvor mange tele-
kommunikasjonsuttak som ønskes installert, i tillegg
til den som medfølger som standard i stue.

Utvidede TV-pakker og internett må hver enkelt 
kjøper selv bestille og bekoste fra leverandøren etter 
overtagelse.

RINGEKLOKKE/PORTTELEFON
Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti og
ved inngang fra gårdsrom, samt porttelefon med kamera 
og døråpner i hver leilighet. 

TEKNISKE FØRINGER OG INSTALLASJONER
I entré, gang, bad, kjøkken blir det nedforet himling i 
hele eller deler av rommet. Over disse himlingene vil 
det være tekniske føringer til elektro, rør og ventilasjon. 
I innvendig bod kan det fremkomme slike føringer, som 
ikke vil bli nedforet eller innkasset. Tekniske føringer kan 
også i noen grad bli montert i tak og langs vegger utenom 
ovennevnte rom. Disse vil bli innkasset. Det kan også bli 
innkassede ventilasjonskanaler over/i skap på kjøkken.  

Det tas forbehold om endelig plassering og størrelser av 
sjakter, da dette kan bli endret i detaljprosjekteringen. 
Alle detaljer er ikke ferdig prosjektert, slik at plassering 
av teknisk utstyr, blant annet rørføringer og kontakter, 
ikke er endelig besluttet. Kjøkkentegning vil bli utlevert 
kjøper i forbindelse med tilvalgsprosessen når detalj-
prosjekteringen er ferdig. Det vil bli montert fordelerskap 
for rør-i-rør-system på bad, eventuelt i bod, tilstøtende 
rom eller i gang/entré. Plassering vil være lett tilgjengelig 
for avstenging av vann dersom en lekkasje skulle oppstå.  

KONSTRUKSJON
Bygningen er forankret til fjell med stålkjernepeler.
Bygningene oppføres med bærekonstruksjon hoved-
sakelig i betongdekker med avstivende trapp/heiskjerne
i betong, men enkelte vegger kan ha stålsøyler og
dragere. Fasadene blir pusset og malt, med stedvis
steniplater og platekledning. Etasjeskille og bærende 
vegger i betong. Skillevegger mellom leilighetene utføres 
som isolerte lyd- og brannvegger i gips eller betong.
Innvendige lettvegger blir kledd med gipsplater.
Balkongene leveres enten som utenpåliggende, inn-
trukket eller overbygde. Det vil bli levert rekkverk i stål
på alle terrasser, med unntak av markterrasser hvor 
avgrensning mot hage vil skje med beplantning. 

BRANNSIKKERHET
Det leveres boligsprinkling med synlige sprinkelhoder. 
Dette leveres hovedsakelig skjult i himling i leiligheter, 
korridorer og trapperom, men kan legges åpent i bod-
arealer i kjeller og garasjeanlegg. Standard sprinkling
for resterende arealer. Brann- og røykvarslere leveres i 
alle leiligheter.

Røykvarslere er seriekoblet og tilkoblet strømnettet.
Over komfyren er det en komfyrvakt som stenger
strømmen til koketoppen/komfyren ved sterk varme
og mye damp.  

Tekniske
anlegg

INNGANGSFORHOLD
Inngang fra Sandakerveien til 1. etasje og fra forhagen
ved siden av portrom i sokkeletasje. Inngangsområdene vil 
være tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

FELLES UTEOMRÅDE
Uteområdet vil bli opparbeidet med interne gangstier, plen 
og beplantning. Adkomst til innganger vil bli belagt med 
belegningsstein. Det vil bli opparbeidet lekeplass
og sittegrupper. Grønne randsoner vil skille de private
markterrassene fra fellesarealene. 

Utomhusplanen er ikke detaljprosjektert og viser hvordan 
arealene planlegges disponert, men planen er ikke
bindende for selger når det gjelder utforming, detaljering 
og materialer. Utomhusarealet skal leveres med alminnelig
god kvalitet. Planen er at utearealene disponeres i felles-
skap for alle boligene. Leilighetene på bakkeplan får
imidlertid eksklusiv bruksrett til eget uteareal/mark-
terrasse og disponerer dette arealet alene. I borettslagets 
vedtekter vil det bli fastsatt at styret må samtykke til at 
det kan foretas endringer av utearealet slik som at det 
settes opp gjerder, faste innretninger, utvidelse av terrasse 
med videre og at andelseier må vedlikeholde dette arealet. 

FELLES TAKTERRASSER
Takterrassen vil få platting i tre. Terrassen vil bli opp-
arbeidet med plantekasser i ulike høyder og sitteområder. 
Det vil også bli anlagt pergola og utekjøkken. Takterrasse 
vil ha tilgang til HC-WC i oppgangen.

PARKERING
Under bygg og gårdsrom vil det være et underjordisk
garasjeanlegg. Nedkjøring til garasjeanlegget skjer fra 
Krebs gate. Det følger ikke med parkeringsplasser til 
leiligheten. Disse selges separat, 4-roms leiligheter vil
bli prioritert. Se prisliste for hvilke leiligheter dette gjelder.

Garasjeanlegget er planlagt organisert som fellesareal,
se mer under eierforhold/organisering. Kjøper som
erverver garasjeplass i tillegg til leilighetskjøpet, vil 
uavhengig av organisering få rett til å disponere en
parkeringsplass. Bruksretten til parkeringsplassen kan sel-
ges internt i borettslaget. Kjøper forplikter seg til å respek-
tere den organiseringen selger velger for garasjeanlegget, 
og til å følge de vedtekter, ordensregler og vedlikeholds-
regler, bestemmelser om fordeling/betaling av felles-
kostnader, om bruk med videre som fastsettes for
garasjeanlegget.

Laveste fri kjørehøyde er ca. 2,10 meter. Stedvis langs veg-
ger i kjøresoner og langs vegger på deler av parkerings-

plassene kan høyden være lavere. Parkeringsplassene i 
parkeringskjeller kan variere i bredde fra minste bredde 
på ca. 2,30 meter. Parkeringsplassens utforming er i noen 
tilfeller utenfor anbefalingene til NBI og Statens Vegvesen. 
For å bære bygget over må det plasseres søyler i parker-
ingsanlegget. Disse står som regel mellom hver andre eller 
tredje parkeringsplass. Det kan være rørføringer langs 
parkeringsplassene. 

Kjellerarealet leveres uten sluk. Kjelleren vil bli ventilert. 
Det må påregnes noe vannansamlinger ved snøsmelting
fra biler. 

Det vil være mulighet for kjøper å gjøre tilvalg på lade-
punkt for elbil. Hastighet på lading vil være avhengig av 
kapasitet og hvor mange som lader samtidig. Det tas
forbehold om forskriftsendringer.

Eventuelle usolgte parkeringsplasser og/eller boder, 
tilhører utbygger også etter at arealet er ferdigstilt og helt 
eller delvis overlevert kjøperne. Selger har dermed full rett 
til å selge parkeringsplassene og bodene etter at kjøperne 
har overtatt plasser i garasjeanlegget. 

Selger står fritt til å fordele parkeringsplasser. Styret 
tildeler bruksretten til de etablerte HC - plassene i hen-
hold til vedtektene. Kjøpere som tildeles en HC-plass uten 
dokumentert HC-behov vil dermed måtte akseptere å bytte 
plass til andre med et slikt behov. 

SPORTSBOD OG SYKKELPARKERING
Alle leilighetene får en sportsbod fra ca. 2,5 m² til 5 m². 
Sportsbodene er i eget rom i tilknytning i underetasjen. 
Bodvegger vil bli utført i netting. Nettingdør er forberedt 
for hengelås. Selger vil forestå fordeling av sportsbodene. 
Fordeling gjøres etter størrelse og beliggenhet for leilighet. 
Kjøper er informert om at bodene vil være uisolerte. Det 
kan være rørføringer i bodene. Bodene er kun ment til
oppbevaring av gjenstander som tåler temperatur- og
fuktforandring. Slike begrensninger er ikke å anse som
en mangel ved den leverte ytelsen. 

Det blir etablert en god løsning for sykkelparkering i 
forbindelse med oppgangene i sokkeletasjen. 

RENOVASJON
Avfallsbrønner vil bli plassert ut mot Sandakerveien helt 
sør/vest på tomten, se utomhusplan.

Fellesanlegg
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Det er viktig å være oppmerksom på at å kjøpe en bolig i 
et boligprosjekt innebærer standardiserte løsninger, som 
betyr systematisering av tekniske løsninger og valg av ma-
terialer. Dette gjenspeiles i prosjektets organisering
og byggetid, noe som igjen gir begrensninger for hvilke
tilvalg og endringer som kan tillates i forhold til
myndighetskrav og at det ikke går ut over prosjektets 
fremdrift. 

Etter igangsetting og innen en gitt frist vil det bli gitt 
mulighet for å gjøre tilvalg. Usbl vil sammen med entre-
prenør utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister
vil fremkomme. I tilvalgsmenyen tilbys mulighet for
bestilling av alternativer til blant annet kjøkken,
hvitevarer, bad, garderobe, elektro, gulv og farger. 

Badene leveres som plassbygde bad, som gir mulighet til å 
velge mellom alternative gulv- og veggfliser, armaturer og 
sanitærutstyr. I tillegg får man anledning til å velge andre 
fronter på baderomsinnredningen. Det gjøres
oppmerksom på at badekar ikke tilbys som tilvalg.  

Prosessen for spesialtilpasning av boligen deles inn i to 
kategorier, «endring og tilvalg». Hvis man ønsker endringer 
i leiligheten, kan dette være en omfattende prosess som 
kan bety at både myndigheter, arkitekt, andre prosjekter-
ende og entreprenør må bearbeide og godkjenne endrin-
gene. Endringer kan for eksempel være omlegging av rør, 

ventilasjon, forandring av planløsning og så videre.
Fjerning av lettvegger og endre slagretning på dører 
er også å betrakte som en endring. For endringer eller 
tilleggsarbeider som ikke utgjør en del av prosjektets 
standardiserte tilvalg, får kjøper et skriftlig tilbud som 
klargjør de kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige 
konsekvensene. Merk deg at selv små endringer kan skape 
store kostnader. Kjøper har ikke rett til endringer og tilvalg 
som ikke står i forhold til prosjektets standard leveranse. 
Myndighetskrav kan begrense mulighetene for endringer 
på planløsningen. Endringer som kan gå ut over prosjektets 
totale fremdrift kan ikke imøtekommes. Tilvalgene tilbys 
av entreprenøren. Administrasjonskostnad for utarbeidelse 
av endringstilbud vil være avhengig av forespørselens
størrelse og antall involverte. Denne kostnaden blir 
belastet uavhengig av om endringen bestilles eller ikke. 
Kostnaden for selve endringen kommer i tillegg.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting, er kjøper kjent
med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. 

Ved større endringer kan det kreves en garanti eller
forskudd fra kjøper for oppfyllelse av avtalen. Rett til
endringer og tilvalg er uansett begrenset til en verdi av
15 % av den totale kjøpesum for boligen, jamfør
bustadoppføringslova § 9. 

Tilvalg og
bygnings-
messige
endringer 
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LOVVERKET
Salg av bolig under oppføring til forbruker reguleres av 
bustadoppføringsloven av 13. juni 1997 nummer 43.

SELGER/EIER
Selger er Nye Torshovbygg AS, organisasjonsnummer
920 814 395. Selskapet eies av Boligbyggelaget Usbl,
organisasjonsnummer 950 285 680.

EIERFORM
Andelsleiligheter.

ADRESSE
Eiendommen har fått tildelt adresse Sandakerveien 35 og 
37. 

EIENDOMMEN
Eiet tomt. Tomten har gårdsnummer 225 og bruks-
nummer 255 i Oslo kommune.

Tomtestørrelsen er i dag ca. 2011 m². Det gjøres oppmerk-
som på at gangvei og gjennomgang fra Sandakerveien til 
Krebs gate er avsatt og regulert til offentlig passasje, se 
avsnitt om regulering.  Det tas forbehold om at passasje 
og gangvei til denne, blir sikret ved tinglysing som en hef-
telse i eiendommen. Et annet alternativ er at arealene blir 
overført til kommunen i en fremtidig grensejustering. 
Ved en grensejustering må kjøper akseptere endelig 
tomteareal som bindende for seg, det vil si uten tillegg 
eller fradrag i kjøpesummen. Kjøper gir selger fullmakt 
gjennom kjøpekontrakten til å gjennomføre nødvendi-
ge sammenføyninger, grensejusteringer etc. Det gjøres 
oppmerksom på at fradeling, sammenslåing og etabler-
ing/registrering av eiendommen som planlegges å tilhøre 
borettslaget, kan ta tid som følge av lang saksbehandling-
stid i kommunen.

Eiendommen tilknyttes offentlig ledningsnett for vann og 
avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnett via stik-

kledninger som vedlikeholdes for borettslagets regning 
frem til påkoblingstidspunkt. Særskilt avtale/erklæring 
vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har 
direkte adkomst til offentlig vei. Internveier/gangstier 
driftes av borettslaget.

EIERFORM / ORGANISERING
Soria Hage vil ferdig utbygget bestå av 45 leiligheter
med tilhørende kjeller. Leilighetene blir organisert som
et borettslag tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. 

Hver leilighet som inngår i borettslaget, utgjør en andel 
med tilknyttet enerett til boligen og bruksrett til felles-
arealene. Tomten vil bli et fellesareal for borettslaget. 
Leiligheter med markterrasse vil få vedtektsfestet eks-
klusiv bruksrett til disse arealene. Selger forbeholder
seg imidlertid retten til å bestemme hva som er hensikts-
messig organisering. 

Garasjeanlegget er planlagt organisert som fellesarealer 
med sikret rett til parkeringsplass i borettslagets ved-
tekter. Bodarealene, sykkelboder og enkelte tekniske
rom vil også bli en del av fellesarealet. Det tas forbehold 
om annen organisering av garasjeanlegget.  Bruksretten 
til parkeringsplassen kan selges internt i borettslaget. 
Selger forbeholder seg retten til å eie/leie ut garasje-
plasser, selge til beboere eller andre.

Borettslaget vil bli etablert gjennom fusjon med
utfisjonert selskap fra Nye Torshovbygg AS. Det gjøres
for ordens skyld oppmerksom på at denne modellen vil
gi en negativ skattemessig betydning hvis borettslaget 
mot formodning ønsker å selge deler av tomten eller
borettslaget i sin helhet.

BYGGETID
Byggetiden er stipulert til ca. 20 måneder fra fysisk igang-
settelse av byggearbeidene, forutsatt kontinuerlig bygging. 
Riving av eksisterende bygg inngår ikke i byggetiden på 
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20 måneder. Det blir etappevis overlevering. Se for øvrig 
vilkår under «selgers forbehold om igangsetting».

SELGERS FORBEHOLD OM IGANGSETTING
Selger tar fram til 01.04.2023 følgende forbehold for
gjennomføring av avtalen: 
• Alle nødvendige offentlige godkjenninger for den 

prosjekterte bebyggelse foreligger. Rammetillatelse 
er gitt 11.06.2021.

• Tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd. Det betyr at 
det blir solgt boliger som samlet utgjør minst 50 % av 
totalverdien og 50 % av antall boliger som er tiltenkt 
utbygd. Avbestilte boliger regnes ikke som solgt. 

• At det for selger foreligger tilfredsstillende 
finansiering for prosjektet. 

• Selger beslutter igangsetting. 
• Det foreligger tilfredsstillende entreprise for 

prosjektet (herunder hensyntatt krigssituasjonen 
i Ukraina og følgende av denne).

Mottar ikke kjøper varsel innen 01.04.2023 blir utbyg-
gingsarbeidene igangsatt, og kontrakten er bindende for 
begge parter. Dersom selger frafaller forbeholdene eller 
frist utløper, skal selger gi kjøper skriftlig melding om 
bindende overtakelsesperiode på 4 måneder. Slik melding 
skal gis senest 14 dager etter at selger har frafalt forbe-
holdene. Meldingen skal inneholde opplysninger om når 
overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal 
være ferdigstilt i løpet av denne overtakelsesperioden. 

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen denne fristen, 
eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene 
ikke vil kunne oppfylles, har selger rett til å annullere 
kontrakten. Kjøper skal i så fall få tilbake eventuelt inn-
betalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter. §12-ga-
rantien vil bli kansellert og returnert garantisten. Utover 
dette har selger intet ansvar overfor kjøper. 

Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle 
forbeholdene selv om underliggende forutsetninger ikke 
er oppfylt. 

Ved enighet mellom partene, kan fristene for å avklare 
forbeholdene forlenges på samme vilkår. 

FERDIGSTILLELSE/OVERTAGELSE
Selger planlegger å ferdigstille boligen i 4. kvartal 2024 
til 1. kvartal 2025. Dette tidspunktet er foreløpig og ikke 
bindende, og dette utløser ikke krav på dagmulkt. Selger 
har tatt forbehold for gjennomføring av kontrakten, og 
byggearbeidene blir ikke igangsatt før forbeholdene er 
frafalt. Se kapittel om «Forbehold om igangsetting». 

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av korona-
viruset eller tiltak iverksatt i forbindelse med dette, 
gir dette rett til forlengelse av alle frister i kontrakten, 
herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder 
både ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning
innført eller anbefalt av offentlig myndighet. Dette 
gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra under-
entreprenør eller annen leverandør påvirkes. Det samme 
forbeholdet gjelder dersom utførelsen av arbeid under 
kontrakten påvirkes av invasjonen av Ukraina eller tiltak 
iverksatt i forbindelse med dette. Dersom en slik for-
sinkelse skulle inntreffe vil kjøper få varsling om dette. 

Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor selgers 
kontroll, har selger krav på fristforlengelse, i henhold til 
bustadoppføringslova § 11.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever 
endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene 
nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger skal senest 8 uker før ferdigstillelse av boligen gi 
kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato, som skal 
ligge innenfor overtakelsesperioden. Overtakelsesperi-
oden og overtakelsesdatoen er forpliktende og dag-
mulktsbelagte frister. 

Forretningsfører vil innkalle andelseierne og avholde en 
ekstraordinær generalforsamling med blant annet valg av 
styre før leilighetene er ferdigstilt/overtatt. 

Det gjøres oppmerksom på at det etter overtakelse fort-
satt kan foregå byggearbeider på eiendommen, herunder i 
forbindelse med ferdigstillelse av fellesarealer. Fremdrift 
for slikt arbeid vil være avhengig av årstiden. Borettsla-
gets styre, interimsstyre eller valgte beboerrepresentan-
ter, vil representere hver andelseier på overtagelseforret-
ningen av fellesarealer. Overtagelse av fellesarealene kan 
også gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige 
fellesarealer overtas før utvendige. Kjøper kan ikke nekte 
å overta boligen selv om fradeling eller tinglysing av
hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelses-
dagen.

Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen i 
henhold til borettslagsloven § 2-13. En borett gir kjøper 
full råderett over boligen og andelen bortsett fra at kjøper 
ikke har stemmerett på borettslagets generalforsamling 
før andelen er overført. Andelen skal overføres til kjøper 
senest to år etter at første borett i borettslaget er over-
tatt.

Boligene skal leveres i byggerengjort stand, og ferdigstilte 
fellesareal i ryddet stand.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse på eiendommen senest på 
overtagelsesdagen. Det er vanlig at overtagelse skjer på 
bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, fordi arbeider 
på fellesarealer utomhus ikke er ferdigstilt. Av midler-
tidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider 
som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre 
gjenstående arbeid har kjøper rett til å holde tilbake en 
forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest 
foreligger.

Inntil utbyggingen av utearealene og prosjektet for øvrig 
er ferdigstilt, har selger og/eller andre utbyggere rett til 
bruk og rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer 
og utstyr på borettslagets eiendom. Eventuelle skader 
dette måtte påføre eiendommen eller boligen, skal selger 
innen rimelig tid utbedre. Kjøper er innforstått med at 
det vil finne sted byggearbeider og anleggsvirksomhet 
i bygget, på eiendommen og i området for øvrig etter 
overtakelse.



SORIA HAGE INTROSALGSOPPLYSNINGER

4

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
Boligene selges til fast pris i henhold til prisliste. I tillegg 
til kjøpesum skal følgende omkostninger betales: 

• Tinglysing av hjemmel til andelen kr 480 
• Tinglysing av pant i andelen inkludert pantattest 

(per pant) kr 480
• Etableringshonorar borettslaget kr 3 125 per andel
• Andelskapital kr 5 000
• Dokumentavgift 2,5 % av boligens andel av tomte- 

verdi: se prisliste. 
• Oppstartskapital tilsvarende 2 måneders drifts- 

kostnader, dette for å sikre borettslaget likviditet.
• Ved kjøp av parkeringsplass, tilkommer 2,5 % 

dokumentavgift av parkeringsplassens tomteverdi 
kr 16 750, samt tinglysingsgebyr kr 480. 

Garasjeplassene kan kjøpes separat mot vederlag, se 
prisliste for hvilke leiligheter dette gjelder.  

Selger står fritt til - når som helst og uten varsel - å endre 
prisene på usolgte leiligheter og garasjeplasser. Kjøper er 
innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekref-
telse kreves før avtale om kjøp inngås. Disse opplysnin-
gene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank.

BETALINGSBETINGELSER /GARANTI
10 % av kjøpesummen betales til meglers klientkonto ved 
kontraktsignering og når selger har stilt tilfredsstillende 
§ 12 garantier i henhold til bustadoppføringslova. Beløpet 
må være fri kapital, det vil si at det ikke kan være knyttet 
vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan 
disponere over beløpet. 

Restkjøpesummen pluss omkostninger betales ved 
overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje 
mot tinglyst hjemmel til andel/borett eller mot garanti for 
tilsvarende beløp jamfør bustadoppføringslova § 47.

Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 ga-
ranti er stilt eller hjemmel/boretten er tinglyst. Renter 
godskrives bare hvis beløpet overstiger 1/2 R. 

INNSKUDD MM. 
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må 
finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andelskapi-
talen til borettslaget og omkostningene.

KAPITALKOSTNADER/ FELLESGJELD 
Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettsla-
gets fellesgjeld. Borettslaget planlegges finansiert med 
60 % fellesgjeld og 40 % innskudd. Fellesgjelden er plan-
lagt å bestå av et annuitetslån med 40 års løpetid hvor de 
første 10 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke 
når perioden for avdragsfrihet opphører. Se prisliste for 
informasjon om nominell rente.  Det presiseres at renten 
vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklin-
gen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig 
av budsjettperiode.

Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den 
enkelte bolig fremgår av prislisten. Andelseier har ikke 
personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er 
solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende 
utgifter.

Ved endring av priser eller antall enheter i prosjektet, vil 
dette påvirke total fellesgjeld i borettslaget.

Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med
22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren
har tilstrekkelig skattbar inntekt

NEDBETALING AV DIN ANDEL
AV FELLESGJELDEN (IN-ORDNING)
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell ned-
betaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at andelseier kan 
innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til 
innskuddet. Dette får virkning på de månedlige felleskost-
nadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapital-
kostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. 

Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 2 ganger i
året etter innflytting (15. mars og 15. september), med 
minimum kr 100 000 per innbetaling. Det vil ikke være 
mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt over-
tatt, og fellesgjelden er etablert med nødvendig sikker-
het. Hvis det blir etablert boretter vil det ikke være mulig 
å nedbetale fellesgjeld før andelene er overført, senest
2 år etter overtakelse. Ved den enkelte andelseiers
benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr. 

Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flyt-
ende rente. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld 
ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker 
ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig 
megler eller forretningsfører.

FELLESKOSTNADER
Hver andelseier betaler månedlige felleskostnader til
borettslaget. Felleskostnader for borettslaget består av 
kapitalkostnader knyttet til borettslagets gjeld, samt 
drift- og vedlikeholdskostnader. Stipulerte månedlige
kostnader for første driftsår fremgår av prislisten.

Borettslaget vil være ansvarlig for kostnader ved drift og 
vedlikehold av boder i garasjekjelleren. Denne kostnaden 
inngår i borettslagets felleskostnader. Kostnadene for 
parkeringen vil kunne bli krevd inn sammen med bo-
rettslagets felleskostnader.

DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
Drifts- og vedlikeholdskostnader avhenger av hvilke 
tjenester borettslaget ønsker utført. Det er også andre 
faktorer som påvirker størrelsen på driftskostnadene slik 
som endringer i lønns- og prisnivå på de tjenestene og 
produktene som borettslaget har. Borettslaget vil også 
kunne velge andre tjenester enn det som er lagt til grunn 
i budsjettet. Det tas forbehold om endringer i stipulert 
beløp da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra 
forretningsfører. Se budsjett for hvilke poster drifts- og 
vedlikeholdskostnader dekker. 

Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i 
borettslagets vedtekter. Kostnadene fordeles slik at 
60 prosent av kostnadene fordeles etter størrelsen på 
leilighetene, mens 40 prosent av kostnadene fordeles likt. 
Dette med unntak av kostnad til TV/internett som forde-
les flatt mellom andelseierne. Utgifter i hver leilighet for 
strøm, oppvarming, telefon og innboforsikring kommer i 
tillegg til felleskostnadene.
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For energikostnader til oppvarming og varmtvann kreves 
det inn et akontobeløp som skal avregnes mot det reelle 
forbruket i hver enkelt leilighet. Etter avregning er fore-
tatt vil andelseier få kreditnota eller faktura. Det foretas 
kun 1 avregning per år, og det foretas ikke avregning ved 
eierskifte. 

For de som kjøper garasjeplass vil det tilkomme drifts-
og vedlikeholdskostnader for garasjeplass stipulert 
til ca. kr 300,- per måned per plass. Felleskostnad for 
garasjeplass planlegges fakturert månedlig sammen med 
felleskostnaden for leiligheten. Der det foretas lading 
av elbil, dekker bileier strømkostnadene med videre for 
dette etter nærmere avtale. 
 
SIKRING AV FELLESKOSTNADER
Borettslaget vil bli sikret i finansieringsselskapet Klar 
Finans AS. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser 
fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som 
følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskost-
nader. Premien er lagt inn i felleskostnader basert på 
dagens satser. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen
sies opp av partene.

LEVERANDØRAVTALER
Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for bo-
rettslag. Det er inngått avtale med bindingstid på 3 år. 
Selger vil også inngå avtale om vaktmestertjenester og 
andre avtaler som selger anser nødvendig for borettsla-
get. Kostnaden for dette er tatt inn i budsjettet. Disse 
avtalene kan ha ulik bindingstid/oppsigelsestid.

FORKJØPSRETT FOR USBL-MEDLEMMER
Ved salgsstart vil alle medlemmer av Boligbyggelaget 
Usbl ha forkjøpsrett. Ved tildeling fordeles boligene ba-
sert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. 
Medlemmene må være à jour med kontingentbetalingen 
ved tildeling. Ved fremtidig salg av andeler i borettslaget 
vil medlemmer i Boligbyggelaget Usbl ha forkjøpsrett. 

Ved bruk av forkjøpsrett kan samme medlemskap ikke 
brukes til ny forkjøpsrett ved kjøp av bolig før 24 måned-
er er gått. Karantenetiden gjelder fra det tidspunkt Usbl 
bestemmer. 

VEDTEKTER
Det er utarbeidet vedtekter som følger vedlagt. Kjøper 
plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende 
vedtekter. Selger tar forbehold om endringer som er 
hensiktsmessige eller nødvendige i perioden frem til 
overtakelse. Som medlem av borettslaget og i tråd med 
vedtektene vil kjøper kunne få rettigheter og forpliktelser. 
Styret i borettslaget kan beslutte at det skal utarbeides 
husordensregler. 

UTLEIE / OVERLATING AV BRUK
Utleie av boligene reguleres av borettslagsloven §§ 5-3 til 
5-10. 

Etter å ha bodd i boligen i 1 av de 2 siste årene, har andel-
seier mulighet til å søke styret om godkjenning av utleie. 
Det er imidlertid ikke krav om botid ved utleie/overlating 
av bruk til nærmeste familie. Nærmeste familie vil være 
ektefelle, barn og slektninger i rett opp- og nedstigende 
linje. Disse kan overta bruken etter godkjenning fra sty-
ret. Slik godkjenning kan kun nektes ved saklig grunn. 

Det er heller ikke krav om botid om andelseier har et 
midlertidig behov for å flytte, for eksempel i forbindelse 
med jobb eller utdannelse i en annen by. I slike tilfeller 
kan andelseier uavhengig av hvor lenge man har bodd i 
leiligheten søke styret om godkjenning for utleie. 

Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet som 
korttidsleie, i opptil 30 døgn i løpet av året.

Leietakere har den samme plikten som andelseieren til å 
følge borettslagsloven.

AREALANGIVELSE
Arealer per bolig fremkommer av prislisten.
Bruksarealet (BRA) er beregnet i henhold til reglene i NS 
3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende ytterveg-
ger, inklusive innvendige sjakter. Primærrom (p-rom) er 
boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal og veg-
ger med sjakter som omslutter bodarealet. Arealer angitt 
på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal 
og er eksklusiv innvendige vegger. Partene har ingen krav 
mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % 
mindre/større enn markedsført areal. Enkelte romareal 
kan bli redusert som følge av innkassede rørføringer.

REGULERING
Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og 
anlegg, fremtidig (utviklingsområde Akerselva og andre 
områder) i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 
23.09.2015. Tidligere reguleringsplan endret regulerings-
plan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune, 
S-2255, vedtatt 28.07.1977 er i sin helhet opphevet jamfør 
vedlegg 5 i kommuneplanen.

Eiendommen er ikke underlagt regler om odel eller
konsesjon.

OFFENTLIGE PLANER/ ANDRE BYGGEPLANER
Følgende planer/byggeplaner kan berøre eiendommen:
PBE Saksnummer 202102425 
Treschows gate 16 – Oppføring av ungdomsskole -Ben-
tesebrua skole. For mer informasjon se Oslo kommunes 
hjemmesider:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.
asp?caseno=202102425

Ellers ingen saker av relevans registrert.

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
Eiendommen selges fri for pengeheftelser. Tinglyste
heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver.

Grunnboksutskrift er innhentet og følgende heftelser er 
tinglyst i eiendommen:

1954/401844-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
29.01.1954 Midlertidig dispensasjon fra Bygningslov-
en vedr. lagerskur. Kan ikke slettes uten samtykke fra 
bygningsrådet. Oppført hagebu må fjernes eller forandres 
hvis bygningsrådet krever det.

1960/516976-1/105 ERKLÆRING/AVTALE
13.10.1960 Bestemmelse om kloakkledning. Kan ikke 
slettes uten samtykke fra kommunen. Med flere bestem-
melser. Heftelse omhandler eiers plikt om vedlikehold 
av kloakk og vannledningsnett. Kommunen har rett til å 
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inspisere rør og skal ha melding før det foretas arbeider 
på ledningsnett mm.

1960/516977-1/105 ERKLÆRING/AVTALE
13.10.1960 Vedtak av Oslo kommunes vann- og 
kloakkreglement. Kan ikke slettes uten samtykke fra
kommunen. Plikt til å knytte eiendommens overvannsløp 
til offentlig overvannskloakk.

1960/519213-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
15.11.1960 Midlertidig dispensasjon fra bygnings-
loven. Bestemmelser om brannvegg/-dør. Forpliktelse: 
åpning i branngavel for Vogtsgate 64 kan ikke fjernes eller 
forandres uten samtykke fra bygningsrådet.

1961/513809-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
14.09.1961 Med flere bestemmelser. Rettighetshaver 
Vogtsgt. 64. Gjelder denne registerenheten med flere. 
Forpliktelse: Vogtsgate 64 har fasaderett for terrasse-
utbygging i grensen mot Sandakerveien 33c.

1962/505483-1/105 ERKLÆRING/AVTALE
06.04.1962 Bestemmelser om brannvegg/-dør vedr. 
nødutgang m.v. Kan ikke slettes uten samtykke fra
bygningsrådet. Forpliktelse: Sandakerveien 33B (nå
Trøndergata 8) har rett til å plassere nødutgang i
branngavel. Nevnte nødutgangen ligger i passasjen.

Heftelser som ikke slettes følger eiendommen. Fra
hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det
være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler som
kan få betydning for denne eiendommen. 
 
Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses
ytterligere heftelser/rettigheter dersom offentlig
myndighet krever det. Det kan også bli tinglyst rettig-
heter/heftelser på eiendommen i forbindelse med opp-
rettelse av borettslaget, for gjennomføring av prosjektet 
eller samarbeidsavtale med naboer. Slike rettigheter/
heftelser kan være veierklæring til kommunen om plikt
til opparbeidelse av vei og avståelse av grunn til formålet, 
erklæring om bruksrett til å disponere utearealene 
og erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av 
fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk 
eller liknende.

Andelen overdras fri for pengeheftelser. Borettslaget
har imidlertid legalpant på 2G i hver enkelt andel som
sikkerhet for eventuelle fordringer mellom andelseier
og borettslaget.

FORSIKRING
Frem til overtakelse vil eiendommen være forsikret av
selger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres 
gjennom borettslagets fellesforsikring. Kjøper må selv 
besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle
særskilte påkostninger. 

FORMUESVERDI
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdig-
stillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk
sentralbyrå (SSB).  

Ved formuesfastsettelsen av boligeiendom skilles
det videre mellom bolig eieren bor i (primærbolig) og 
andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom
eller næringseiendom (sekundærbolig).

For mer informasjon, se skatteetatens hjemmesider.

EIENDOMSSKATT
Det er i Oslo kommune innført eiendomsskatt. Satsen for 
eiendomsskatt blir fastsatt årlig av bystyret. Eiendoms-
skatten kan derfor variere fra år til år. Eiendomsskatt for 
eiendommen er ikke fastsatt fra kommunens side per 
dags dato. Det gjøres oppmerksom på at det er borettslag 
som mottar faktura for eiendomsskatten. Borettslaget 
viderefaktureres den enkelte andelseier som har fått 
utlignet eiendomsskatt for sin bolig, utenom felleskost-
nadene.

ENERGIMERKING
Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest 
for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala 
fra A til G. Det utarbeides energiattest for hver leilighets-
type ved innflytting. Boligene anslås å få energimerke i 
snitt på B eller bedre. Energikarakteren vil endre seg fra 
leilighet til leilighet i bygget avhengig av plassering i
bygget og vindusflater.

FORBEHOLD OG GENERELLE FORUTSETNINGER
For spesifikke forbehold blant annet om «selgers forbe-
hold vedrørende igangsetting», se egne avsnitt. 

Leveransebeskrivelsen/romskjemaer skal angi hvilken 
teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig 
angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten
innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte
bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: 
De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og
bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk
forskrift av 2017. 

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i
materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta
tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket
detaljeprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne.
Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens 
kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som 
sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra 
noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre 
vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, 
plikter selger å varsle kjøper om endringene uten
ugrunnet opphold. 

Toleransekrav for utførelse er i henhold til NS 3420. 
Selger skal levere arbeidet med normal håndverksmessig 
kvalitet. Selger er ikke ansvarlig for mangler som har sin 
årsak i normal krymping av betong, treverk eller plater 
og derav påfølgende sprekkdannelser i tapet, maling eller 
lignende.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og 
beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Kjøper 
gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og 
oversiktstegninger i perspektiv, fotos, annonser, bilder
og planer er foreløpige og utformet for å illustrere pro-
sjektet. Disse vil også inneholde detaljer – eksempelvis 
beplantning, innredning, møbler som ikke vil inngå i den 
ferdige leveransen. Disse er ikke å anse som en del av 
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avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes 
som mangel fra kjøpers side. Tegningene i prospektet er 
nedfotografert, og må ikke benyttes som grunnlag for 
beregninger og bestillinger ettersom avvik kan
forekomme. 

Innvendige rørføringer, sjakter, søyler, nedforinger,
innkassinger, elektroinstallasjoner og dragere frem-
kommer ikke på plantegninger og illustrasjoner, men 
vil forekomme i den enkelte leilighet. Installasjoner på 
kjøkken og bad kan få endret plassering som følge av 
tilpasning mot sjakter. Overnevnte gir ikke grunnlag for 
prisavslagskrav.

Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader. 
Inndeling og plassering av vinduer/terrassedør, plassering 
av balkonger kan avvike fra de generelle planene, som 
følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av 
bygget, og branntekniske krav. Endelig utforming av
tekniske installasjoner må avvente til detalj-
prosjekteringen og det kan derfor forekomme endringer. 
Det tas forbehold om justeringer og endringer av
utomhusplanen.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggs-
arbeider som vil endre kontraktssummen med mer enn
15 % jamfør bustadoppføringslova § 9. For informasjon 
om endringer og tilvalg, se side 128.

Selger gjør særskilt oppmerksom på at skjeggkre er
funnet i flere boliger i Norge. Skjeggkre kan komme inn i 
boliger på en rekke forskjellige måter, både i forbindelse 
med oppføring av boligen, men også i forbindelse med 
innredning, bruk med videre. Selger har dermed ikke 
mulighet til å garantere for at leiligheten/fellesarealene
er frie for skjeggkre. 

KJØPSPROSESSEN 
Kjøpetilbud skal innleveres skriftlig sammen med god-
kjent legitimasjon. Innlevert kjøpetilbud er bindende for 
kjøper når det har kommet til selgers kunnskap. Selger 
har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler 
vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper. Det
forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av 
denne salgsoppgaven, og en eventuell aksept gis under
samme forutsetning. Kontraktsmalen innhentes hos 
megler eller lastes ned fra prosjektets hjemmeside
soriahage.no. Kjøper er innforstått med at tilfreds-
stillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen 
skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og at 
disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers 
byggelånsbank. 

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering 
av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kreditt-
verdig på kjøpstidspunktet. 

Selger står fritt til når som helst og uten forutgående 
varsel å regulere salgspriser eller betingelser på usolgte 
boliger. 

AVBESTILLING
Dersom boligen avbestilles, kommer reglene i bustad-
oppføringslova kapittel VI til anvendelse. Dersom for-
brukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, 
betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jamfør bustad-
oppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret er 5 % av total 
kontraktssum.

Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettings-
tillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og 
erstatning i samsvar med bustadoppføringslova § 52 og 
§ 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling. 
Bestilte tilvalg og endringer må betales i sin helhet. 

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbes-
tilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider 
betales i slike tilfeller i sin helhet.

TRANSPORT AV KONTRAKTPOSISJON
Kontrakten gjelder individuelt for hver kjøper og kan ikke 
transporteres. 

Transport av kontrakt til nær familie, jamfør buretts-
lagslova § 4-12 (1), krever selgers forutgående samtyk-
ke. Ved aksept av transport i henhold til overstående, 
påløper et transportgebyr på kr 15 000 til selger samt 
meglerhonorar (konferer megler).

HVITVASKING
I henhold til lov av 6. mars 2009 nummer 11, om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering, er megler pliktig til 
å gjennomføre legitimasjonskontroller. Reelle rettighets-
havere skal også kartlegges. Dersom partene ikke opp-
fyller lovens krav til legitimasjon, kan ikke megler
etablere kundeforhold. Hvis megler har mistanke om at 
transaksjoner har tilknytning til utbytte av en straffbar 
handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 
a, 147 b eller 147 c, kan megler stoppe transaksjonen uten 
å holdes ansvarlig for konsekvenser av dette.

Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen 
som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet inn-
betaling fra egen konto i norsk bank. 

PERSONOPPLYSNINGER
Det gjøres oppmerksom på at megler/selger vil gi
informasjon om kjøper videre til forretningsfører i 
forbindelse med administrering av boligselskapet som 
boligen er en del av. Det blir også gitt videre nødvendige 
opplysninger om kjøper til leverandører av kabel-tv og 
internett, strøm samt andre i den grad dette er
nødvendig for ytelser som er en del av boligen.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT 
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgs-
prospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen 
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom 
utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes 
kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å 
reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort 
oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring 
har unnlatt å sette seg inn i. 
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MEGLERS VEDERLAG
Megler har fast provisjon per solgte enhet.
Fast provisjon kr 45 000 inkludert oppgjørshonorar.
Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver.

MEGLERFORETAK
Salg og oppgjør ved eiendomsmeglerforetak, Røisland 
& Co Eiendomsmegling. Organisasjonsnummer: 994 194 
410. Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16 

Ansvarlig megler: 
Lars Petter Hansrud
Mobil: 952 03 993
lars.petter@roislandco.no

Megler: 
Per Henrik Rolfsen
Mobil: 913 72 835
per@roislandco.no

Hovedoppdragsnummer: 1-0013/20
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i
prospekt og prisliste



Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet av 
utbygger/selger/forretningsfører i forbindelse med salg av 
borettsandeler i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en 
overordnet ramme, og kan bli betydelig endret i forbindelse med 
ferdigstillelse av prosjektet, som følge av kommunale 
reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av 
seksjoneringssøknad, fradeling av matrikler, endret organisering m.v. 
Det tas uttrykkelig forbehold om hvordan eiendommene blir oppdelt, 
størrelsen på borettslaget herunder oppdeling i antall andeler, og 
organisering av parkerings- og utomhusarealene. Det vises for øvrig til 
de forbehold som er tatt inn i prospekt/salgsmateriell. Vedtektene 
fastsettes av utbygger før overlevering. 
 
 
  

VEDTEKTER 
 
for Soria Hage Borettslag org. nr. xxxx 
 
tilknyttet Boligbyggelaget Usbl  
 
vedtatt på stiftelsesmøtet den xxxxx 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Soria Hage Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne 
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i 
sammenheng med denne.  
 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
 
(1) Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. 
Eiendommen består av gårdsnr 225 bruksnr 255, og har adresse Sandakerveien 
35 og Sandakerveien 37. 
 
(2) Borettslaget er et tilknyttet borettslag med Boligbyggelaget Usbl som er 
forretningsfører.  
 
(3) Borettslaget består av 45 andeler.  
 
 
2. Andeler og andelseiere 
 
2-1 Andeler og andelseiere  
 
(1) Andelene skal være på kroner 5.000,- 
  
(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. 
Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.  
 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie 
inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 
(1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir 
ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til 
formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller 
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kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med 
stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.  
 
(5) Andelseierne skal på forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets 
vedtekter. 
 
2-2 Sameie i andel  
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.  
 
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis 
en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf. vedtektenes punkt 4-2.  
 
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes 
av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.  
 
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal 
nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 
 
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om 
dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om 
godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som 
gitt.  
 
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er 
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.   
 
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye 
erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er 
rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.  
 
 
3. Forkjøpsrett 
 
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett 
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige 
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.  
 
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til 
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til 
fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen 
annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere 
eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på 
skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar 
andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3. 
 
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får 
anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten 
gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf. borettslagslovens § 4-
15 første ledd. 
 
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok 
melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. 
Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel 
om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten 
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dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet 
eier.  
 
3-3 Nærmere om forkjøpsretten 
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står 
flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst 
ansiennitet i boligbyggelaget foran.  
 
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget 
hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. 
 
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny 
andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.  
 
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i 
borettslaget eller på annen egnet måte.  
 
 
4. Borett og bruksoverlating  
 
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte 
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene.   
 
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets 
samtykke.  
 
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig 
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller 
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.  
 
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på 
eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker 
av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er 
vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder 
dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de 
andre brukerne av eiendommen.  
 
4-2 Parkering 
 
Det gjøres her særlig oppmerksom på at det kan bli endringer, 
se forbehold i salgsoppgaven.  
 
(1) Det er planlagt 17 parkeringsplasser i garasjekjelleren. Andelseiere som har 
kjøpt parkeringsplass (-er) i garasjekjelleren har eksklusiv bruksrett til plassen (-
e). Bruksretten er tinglyst. Garasjeplassen (-e) er tilknyttet og følger andelen ved 
salg. Andelseier kan omsette bruksretten til parkeringsplassen til annen 
andelseier i borettslaget. Utleie av parkeringsplass kan bare skje til andelseier 
eller annen beboer i borettslaget.  Utbygger har tinglyst eksklusiv bruksrett til 
ikke solgte parkeringsplasser.  
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(2) Som vedlegg 1 følger en tegning over parkeringskjelleren med angivelse 
av parkeringsplassene med nummerering. Vedlegget viser hvilken plass som er 
fordelt til hvilken andel. 

(3) Andelseiere som disponerer HC-plass må påregne bytte av plass. 
Styret/forretningsfører fører oversikt over hvem som til enhver tid er eier og gis 
fullmakt til å endre uten vedtak fra generalforsamlingen.  
 
(4)  Det er etablert et begrenset antall HC-plasser i borettslaget. Andelseier er 
kjent med at dersom en andelseier har behov for parkeringsplass tilpasset 
funksjonshemmede, kan styret pålegge andelseier å stille til disposisjon sin plass. 
Dette gjelder bare i tilfeller der andelseieren med funksjonshemning disponerer 
en annen parkeringsplass i parkeringskjelleren, og bruksoverlatingen skal skje 
mot at den andelseieren det gjelder får rett til bruk av denne parkeringsplassen. 
Det er et vilkår at vedkommende med funksjonshemning kan dokumentere at han 
eller hun på grunn av funksjonshemning har tillatelse fra kommunen til 
”parkering for forflytningshemmede” eller annen tilfredsstillende dokumentasjon 
 
4-4 Privatisert sportsbod og terrasse/balkong 
(1) Hver andel har eksklusiv bruksrett til sportsbod og terrasse/balkong i 
tilknytning til boligen, se vedlegg 2. Utvendig bod ligger i bodareal tilknyttet 
oppgang eller i parkeringskjeller.  
 
(2) Eksklusiv bruksrett innebærer at andelseier er ansvarlig for vedlikeholdet og 
at arealet til enhver tid er i forsvarlig stand. Styret kan fastsette ordensregler og 
retningslinjer for terrasser mv. 
 
 
4-5 Bruksoverlating  
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til 

andre. 
 
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen 

dersom:  
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- 

eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har 
bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike 
tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år 

- andelseieren er en juridisk person 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, 

militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i 

rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller 
ektefellen 

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 
68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.  

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til 
det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.  
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen 
en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes 
som godkjent.  

 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til 
andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele 
boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. 
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(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor 
borettslaget. 
 
 
5. Vedlikehold  
 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som 
hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med 
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder 
og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik 
at lekkasjer unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt 
som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger 
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, 
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og 
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med 
karmer.  
 
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige 
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-
/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, 
balkonger o.l.  
 
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  
 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder 
skade påført ved innbrudd og uvær.  
 
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å 
utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.  
 
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av 
at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.   
 
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand 
så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Borettslaget har også en 
vedlikeholdsplikt på naboeiendom, jf. tinglyst avtale xxx. Skade på bolig eller 
inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold 
fra en annen andelseier.  
 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom 
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike 
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for 
andelseieren. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold 
av vinduer. 
 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder 
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller 
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  
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(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin 
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og 
utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for 
andelseieren eller annen bruker av boligen. 
 
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke 
oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18.  
 
 
6. Pålegg om salg og fravikelse 
 
6-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som 
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på 
husordensregler.  
 
6-2 Pålegg om salg 
 
Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf. borettslagslovens § 5-22 
første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir 
laget rett til å kreve andelen solgt.  
 
6-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller 
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens 
oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere 
eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
 
 
7. Felleskostnader og pantesikkerhet 
 
7-1 Felleskostnader  
(1) Felleskostnader skal fordeles mellom andelseierne etter den fordelingsnøkkel 
som fremgår av eiendommens bygge- og finansieringsplan. Fordelingsnøkkelen 
bygger på at 60 % av kostnadene fordeles ut fra størrelsen på andelen 
(leiligheten) mens 40 % av kostnadene fordeles med like deler på hver andel.  
 
Kostnader til bredbånd ol. fordeles med like deler på hver andel. 
 
Ved installering av individuelle målere blir kostnadene fordelt etter forbruk. 
Kostnadene blir i så fall fakturert a-konto og vil bli gjenstand for avregning etter 
faktisk målt forbruk påfølgende år eller oftere om styret finner det 
hensiktsmessig. Styret beslutter nærmere hvor ofte avlesning skal skje. 
 
Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene 
med en måneds skriftlig varsel.  
 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til 
en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.  
 
7-2 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget 
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum 
som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet som gjelder på 
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tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført skal legges til grunn for 
beregningen. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at 
det har innkommet en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. 
  
 
8. Styret og dets vedtak 
 
8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre 
medlemmer med inntil 2 varamedlemmer.  
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger 
styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  
 
8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og 
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller 
vedtektene er lagt til andre organer.  
 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.  
 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av 
de frammøtte styremedlemmene.  
 
8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 
stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et 
vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle 
styremedlemmene.  
 
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to 
tredjedels flertall, fatte vedtak om:   

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller 
tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og 
vedlikehold,  
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har 
vært benyttet eller tenkt benyttet til utleie, jf. borettslagslovens § 3-2 
andre ledd,  
3. salg eller kjøp av fast eiendom,  
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,  
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig 
forvaltning,  
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med 
seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de 
årlige felleskostnadene. 

 
 
8-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.  
  
 
9. Generalforsamlingen 
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9-1 Myndighet 
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller 
når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av 
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato 
for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal 
være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om 
nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.  
  
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal 
et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 
Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal 
nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 
9-3 (1).  
 
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  
- Godkjenning av eventuell årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
  
9-5 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen 
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra 
generalforsamlingen.  
 
9-6 Stemmerett og fullmakt 
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan 
møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for 
mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en 
stemme.  
 
9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke 
generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i 
innkallingen. 
 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle 
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får 
flest stemmer skal regnes som valgt.  
 
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  
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10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe 
spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse. 
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning 
på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar 
for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning 
om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-
23.  
 
10-2 Taushetsplikt  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare 
taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget 
får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget 
interesse tilsier taushet.  
 
10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som 
er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre 
andelseiere eller laget.  
  
 
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
 
11-1 Vedtektsendringer 
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen 
med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.  
 
 
11-2 Forholdet til borettslovene  
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 
06.06.2003 nr 39.  
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Budsjettforslag
Soria Hage Borettslag

Budsjett Kommentar Tilknytning
INNTEKT

3600 Driftskostnad 1 341 514
3600 Avsetning vedlikeholdsfond 50 000
3609 Vedlikehold parkering 20 000
3620 TV / Bredbånd 189 000
3650 Renter 4 591 959

Sum inntekt 6 192 473

KOSTNAD
5300 Styrehonorar -54 000 Kr 1 200  pr enhet Dekkes av  'Driftskostnad'
5400 Arb.avg styrehonorar -7 614 Regner automatisk 14,1 % av styrehonorar Dekkes av  'Driftskostnad'
6200 Energi, strøm -325 000 Strøm til fellesareal Dekkes av  'Driftskostnad'
6310 Vaktmester -60 000 Avtale må inngås Dekkes av  'Driftskostnad'
6329 Komm. avg. renovasjon fast -160 000 Standplassgebyr, tømming 1 gang pr uke Dekkes av  'Driftskostnad'
6329 Vann og avløp forbruk -250 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6340 Heisalarm -7 000 Avtale må inngås Dekkes av  'Driftskostnad'
6341 Vaktsentral/brannvarsling -15 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6361 Renhold -65 000 Trapperenhold 4 oppganger, kr 2750 ink mva pr mnd pr oppgang. Avtale må inngås.Dekkes av  'Driftskostnad'
6390 Andre driftskostnader -2 000 Kurs, årsmøte, styrearbeid, møter, leie av lokaler årsmøte Dekkes av  'Driftskostnad'
6391 Snømåking, strøing og gressklipping -35 000 snømåking gangveier, foran port og gressklipping sommersesongenDekkes av  'Driftskostnad'
6392 Renovasjon, containerleie, annet -5 000 ekstra container ved innflytting til papp Dekkes av  'Driftskostnad'
6420 Bevar HMS -7 000 Internkontrollsystem for lovpålagt HMS. Kr 6 500 lisens første år, deretter kr 4 500 i årlig lisensDekkes av  'Driftskostnad'
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer -5 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6551 Lås og beslag -2 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6602 VVS anlegg -10 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6605 Vedlikehold fellesanlegg (garasjeplass) -20 000 Dekkes av  'Vedlikehold parkering'
6611 Heis -30 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6613 Vedlikehold utvendig anlegg/uteområder -10 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6617 Brannvernsutstyr og -varsling -5 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6663 Ventilasjon -10 000 Dekkes av  'Driftskostnad'
6700 Revisjonshonorar -7 000 I henhold til avtale med revisor KPMG Dekkes av  'Driftskostnad'
6710 Forretningsførerhonorar -87 400 Dekkes av  'Driftskostnad'
6714 Andre tjenester -13 500 IN årlig oppfølging Dekkes av  'Driftskostnad'
6951 TV/Bredbånd -189 000 350,- kr pr enhet Dekkes av  'TV / Bredbånd'
7450 Usbl kontingent -13 500 Kr 300 pr andel i tilknyttede borettslag Dekkes av  'Driftskostnad'
7500 Forsikringer -112 500 ca kr 2.500,- pr. enhet Dekkes av  'Driftskostnad'
7520 Sikring av felleskostnader -38 000 0,6 % av felleskostnadene og renter Dekkes av  'Driftskostnad'
7760 Eiendomsskatt -3 000 fordeles til hver eier fra kommunen (borettslaget legger ut), Usbl fakturerer for administrasjon, brev og innkreving.Dekkes av  'Driftskostnad'
7770 Betalingskostnader -1 000 Bankgebyr Dekkes av  'Driftskostnad'
7790 Andre kostnader -1 000 Telefon, porto, rekvisita, trykksaker Dekkes av  'Driftskostnad'

Sum kostnad -1 550 514

Driftsresultat 4 641 959

FINANSPOSTER
8151 Renter lån -4 591 959 Dekkes av  'Renter'

Netto finansposter -4 591 959

Årsresultat 50 000
8970 Overført til annen egenkapital 0
8976 Avsetning vedlikeholdsfond 50 000 Dekkes av  'Avsetning vedlikeholdsfond'

Sum overføringer 50 000

DISPONIBLE MIDLER
Årsresultat 50 000

1395 Avsetning vedlikeholdsfond -50 000 Dekkes av  'Avsetning vedlikeholdsfond'
2968 A konto varme 685 800
2968 Fjernvarme -685 800 Kr 18,- pr kvm pr mnd. Beregnet ut fra areal 3.175 kvm Dekkes av  'A konto varme'

Endring disponible midler 0

Dette er ett driftsbudsjett for normaldrift av borettslaget i ett år.
Budsjettet er utarbeidet av Usbl basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normaltall 
fra tilsvarende eiendommer som forvaltes av Usbl. Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da 
styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som tilfører borettslaget andre og/eller større kostnader.



BRA P-rom
Sum 

felleskostn.
Avdrag

Sum 
felleskostn.

kvm kvm pr mnd år 1 pr mnd
etter 

avdragsfri 
periode

(avdragsfri 
periode)

fra år 11

1 Sokkel 3 58 53 3 750 000 2 219 1 044 6 406 10 019 7 643 17 662
2 Sokkel 2 42 41 2 970 000 1 881 756 5 074 8 061 6 053 14 114
3 Sokkel 2 41 41 2 910 000 1 860 738 4 971 7 919 5 931 13 850
4 Sokkel 3 103 100 5 880 000 3 170 1 854 10 045 15 419 11 984 27 403

35 Sokkel 2 51 51 3 270 000 2 071 918 5 586 8 925 6 665 15 590
36 Sokkel 2 37 37 2 610 000 1 775 666 4 459 7 250 5 320 12 570
5 1 3 56 56 3 930 000 2 177 1 008 6 714 10 249 8 010 18 259
6 1 2 40 40 3 150 000 1 839 720 5 381 8 290 6 420 14 710
7 1 4 86 86 5 850 000 2 811 1 548 9 994 14 703 11 923 26 626
8 1 4 91 91 5 970 000 2 916 1 638 10 199 15 103 12 168 27 271
9 1 2 47 43 3 360 000 1 987 846 5 740 8 923 6 848 15 771

10 1 4 100 90 6 330 000 3 106 1 800 10 814 16 070 12 901 28 971
37 1 2 51 51 3 510 000 2 071 918 5 996 9 335 7 154 16 489
38 1 2 37 37 2 700 000 1 775 666 4 613 7 404 5 503 12 907
11 2 2 40 40 3 210 000 1 839 720 5 484 8 393 6 542 14 935
12 2 2 40 40 3 210 000 1 839 720 5 484 8 393 6 542 14 935
13 2 4 86 86 5 970 000 2 811 1 548 10 199 14 908 12 168 27 076
14 2 3 61 61 4 170 000 2 282 1 098 7 124 10 854 8 499 19 353
15 2 4 91 91 6 090 000 2 916 1 638 10 404 15 308 12 412 27 720
16 2 2 47 43 3 420 000 1 987 846 5 843 9 026 6 970 15 996
17 2 4 100 90 6 510 000 3 106 1 800 11 121 16 377 13 268 29 645
39 2 2 51 51 3 570 000 2 071 918 6 099 9 438 7 276 16 714
40 2 3/4 95 95 6 600 000 3 001 1 710 11 275 16 336 13 452 29 788
18 3 2 40 40 3 270 000 1 839 720 5 586 8 495 6 665 15 160
19 3 2 40 40 3 270 000 1 839 720 5 586 8 495 6 665 15 160
20 3 4 86 86 6 150 000 2 811 1 548 10 506 15 215 12 534 27 749
21 3 3 61 61 4 350 000 2 282 1 098 7 431 11 161 8 866 20 027
22 3 4 91 91 6 270 000 2 916 1 638 10 711 15 615 12 779 28 394
23 3 2 47 43 3 510 000 1 987 846 5 996 9 179 7 154 16 333
24 3 4 100 90 6 690 000 3 106 1 800 11 429 16 685 13 635 30 320
41 3 2 51 51 3 660 000 2 071 918 6 253 9 592 7 460 17 052
42 3 3/4 95 95 6 780 000 3 001 1 710 11 583 16 644 13 818 30 462
25 4 2 40 40 3 360 000 1 839 720 5 740 8 649 6 848 15 497
26 4 2 40 40 3 360 000 1 839 720 5 740 8 649 6 848 15 497
27 4 4 86 86 6 390 000 2 811 1 548 10 916 15 625 13 024 28 649
28 4 3 61 61 4 470 000 2 282 1 098 7 636 11 366 9 110 20 476
29 4 4 91 91 6 510 000 2 916 1 638 11 121 16 025 13 268 29 293
30 4 2 47 43 3 630 000 1 987 846 6 201 9 384 7 398 16 782
31 4 4 100 90 6 810 000 3 106 1 800 11 634 16 890 13 880 30 770
43 4 2 51 51 3 780 000 2 071 918 6 458 9 797 7 704 17 501
44 4 3/4 95 95 6 960 000 3 001 1 710 11 890 16 951 14 185 31 136
32 5 4 137 137 11 100 000 3 888 2 466 18 963 25 667 22 623 48 290
33 5 4 118 118 8 814 000 3 487 2 124 15 057 21 018 17 964 38 982
34 5 4 132 124 9 660 000 3 782 2 376 16 503 23 011 19 688 42 699
45 5 4 115 113 10 194 000 3 423 2 070 17 415 23 258 20 777 44 035

Borettslaget har 40 % innskudd og 60 % fellesgjeld. Det vil si total fellesgjeld for borettslaget på kr 226 506 000,-.
Ved endring av priser i prosjektet, vil dette påvirke total fellesgjeld i borettslaget.						
						
						Nedbetaling av din andel av fellesgjelden (IN-ordning):						
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du 
kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert 
tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Fellesgjeld kan ikke kan nedbetales før etter at fellesgjelden er 
etablert.						
						

Felleslånet er planlagt som et annuitetslån med en løpetid på 40 år, hvor de første 10 årene er avdragsfrie med rente på 2,05%. Renter på felleslånet 
betales av borettslaget gjennom de månedlige felleskostnadene.

Driftskostn
ad

A konto 
varme

RenterAndel nr Etasje Antall rom Fellesgjeld



Addendum til kontrakt for leilighet xx i Soria Hage i Oslo 
Avtale om kjøp av parkeringsplass 
 
Nye Torshovbygg AS, org. nr. 920 814 395 ("selger"), står som utbygger og selger av prosjektet "Soria Hage" 
i Sandakerveien 33 C, som i dag utgjør gnr. 225 bnr. 255 i Oslo kommune (heretter omtalt "Soria Hage").  
 
[●] ("kjøper") har inngått avtale med selger, datert [●] ("kjøpekontrakten") vedrørende kjøp av leilighet 
[●] i [●] etasje i Soria Hage ("leiligheten"). Kjøper har i denne forbindelse også avtalt kjøp av eksklusiv og 
evigvarende rett til [●] stk biloppstillingsplass(er) i kjeller beliggende under Soria Hage. 
 
Avtalt vederlag pr. biloppstillingsplass er kr 750 000,-+ omkostninger.  
 
Laveste fri kjørehøyde er ca. 2,10 m. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av 
parkeringsplassene kan høyden være lavere. Parkeringsplassene i parkeringskjeller kan variere i bredde fra 
minste bredde på ca. 2,30 m. Parkeringsplassens utforming er i noen tilfeller utenfor anbefalingene til NBI 
og Statens Vegvesen. For å bære bygget over må det plasseres søyler i parkeringsanlegget. Disse står som 
regel mellom hver andre eller tredje parkeringsplass. Det kan være rørføringer langs parkeringsplassene.  
 
Kjellerarealet leveres uten sluk. Kjelleren vil bli ventilert. Det må påregnes noen vannansamlinger ved 
snøsmelting fra biler.  
 
Selger fordeler og anviser nærmere plassering av parkeringsplassen(e).  
 
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre organisering av garasjekjelleren og parkeringsplassene. Det er 
dermed per signering av denne bekreftelsen ikke endelig avklart hvordan bruksretten til 
biloppstillingsplassen(e) vil tilordnes den enkelte kjøper. Dette kan skje gjennom ulike alternativer etter 
selgers valg, herunder men ikke begrenset til, vedtektsfestet eller tinglyst bruksrett. Parkeringsplassene 
kan kun selges internt i borettslaget.  
 
De nærmere rettigheter og plikter knyttet til biloppstillingsplassen(e) følger av borettslagets vedtekter, og 
kjøper er forpliktet til å følge disse. Det nevnes særskilt at borettslagets vedtekter inneholder bestemmelser 
om bytterett knyttet til HC tilpassede p-plasser.  
 
Selger kan fritt transportere denne bekreftelse til annet selskap i selgers konsern.  
 
Oppgjør for biloppstillingsplassen(e) skjer samtidig med oppgjør for leiligheten og i henhold til 
kjøpekontrakten. For øvrig gjelder kjøpekontraktens bestemmelser tilsvarende for parkeringsplassen(e). 
Ved motstrid går denne avtalen foran.   

 
Oslo, _____________________ 

 
 

for Nye Torshovbygg AS  for Kjøper 

Navn:   Navn: 
 



 

Plankartet er utklipp fra Oslo Kommune – Plan og bygg sine hjemmesider. 

https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/#599096,6645458,7 



 

 

 
   

Plan- og bygningsetaten 

Oslo kommune 

 

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom 

Besøksadresse: 

Vahls gate 1, 0187 Oslo 

Postadresse: 

Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo 

Sentralbord: +47 21 80 21 80 

Kundesenteret: +47 23 49 10 00 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no 

Org. Nr.: NO 971 040 823 MVA 

 

Rammetillatelse - Sandakerveien 33 C 

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om oppføring av boligblokk, som vi mottok 

03.07.2020. Rammetillatelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4.  

Vi gir dispensasjon fra:   

 Avstandsbestemmelsene i vegloven § 29. 

 Krav til plassering av tiltak etter plan- og bygningsloven § 29-4. 

 

Det er merknader til søknaden.  

Rammetillatelsen er gitt med vilkår som må oppfylles før dere kan få 

igangsettingstillatelse. Vilkårene finner dere under avsnittet «vilkår i den videre 

prosessen». 

Opplysninger om byggesaken 

Kort beskrivelse av søknaden 

Søknaden gjelder oppføring av boligblokk med parkeringskjeller, samt opparbeidelse av 

tilhørende utearealer. Tiltaket er lokalisert på Torshov i Bydel Sagene.  

Plan- og bygningsetaten 

A-LAB AS 

Postboks 458 Skøyen 

0213 OSLO 

     

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato: 11.06.2021 

  202011292 - 36 

Oppgis alltid ved 

henvendelse 

Oda Svingen Lunnan  

    

Adresse:  SANDAKERVEIEN 33C Eiendom:  225/255/0/0 

Tiltakshaver:  NYE TORSHOVBYGG AS, v/Einar 

Bøhm 

Søker:  A-LAB AS 

Tiltakstype:  Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart:  Oppføring 
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Det ble sendt inn omprosjektert løsning i saken den 09.04.2021, som ligger til grunn for 

tillatelsen.  

Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden 

Tomtens areal 2003m² 

Tiltakets bruksareal (BRA) 4 150 m² 

Tiltakets grad av utnytting  207 % BRA 

Tiltakets gesimshøyde 

  

Inntrukket 6. etasje: kote + 92,4  

Takoppbygg for tilkomst til tak: kote + 95,9 

Antall boenheter 45 leiligheter totalt 

Antall parkeringsplasser 

Antall sykkelplasser 

Antall HC-plasser 

28 biloppstillingsplasser 

127 sykkelplasser 

3 HC-plasser 

Antall etasjer 4+1 etasjer mot Sandakerveien 

5+1 og 6 etasjer mot (nedsenket) uteoppholdsareal i sør 

5+1 etasjer mot Soria Moria/Vogts gate 64 

Plangrunnlaget for eiendommen 

Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg, fremtidig (utviklingsområde 

akerselva og andre områder) i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015. 

Tidligere reguleringsplan Endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune, 

S-2255, vedtatt 28.07.1977 er i sin helhet opphevet, jf. vedlegg 5 i kommuneplanen.   

Tidligere saksbehandling 

Det ble avholdt forhåndskonferanse den 16.05.2019. Referatet kan leses i sak med saksnummer 

201905475. 

Uttalelser og merknader til søknaden 

Uttalelser fra andre myndigheter og etater 
I forbindelse med rammesøknaden, har følgende andre myndigheter og etater uttalt seg til 

tiltaket. Uttalelsene kan leses i sin helhet i sakens dokumenter. 

Byantikvaren (BYA) 

Byantikvaren har gitt en forhåndsuttalelse til tiltaket den 25.11.2019. BYA fraråder riving av 

eksisterende bygg og anbefaler heller ombruk av eksisterende bygningsmasse.   

Bymiljøetaten (BYM) 

Bymiljøetaten har gitt en forhåndsuttalelse den 06.12.2019. BYM er blant annet bekymret for en 

halvprivatisering av det offentlige rom og mener skillet mellom offentlig og privat rom bør 
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framgå på en tydeligere måte. Videre vil nedsenk av terreng skape behov for skjerming mot 

Sandakerveien som kan føre til en uønsket lukking av byrommet.  

BYM har også uttalt seg til tiltaket den 19.03.2021. BYM skriver i uttalelsen at de mener 

avkjørselens plassering er uheldig og ikke tilfredsstiller gjeldende krav med tanke på 

trafikksikkerheten og hensyn til myke trafikanter.  

Vann- og avløpsetaten (VAV) 

Vann- og avløpsetaten har gitt en samordnet forhåndsuttalelse om etablering av spunt den 

18.03.2020 og forhåndsuttalelse til rammesøknad den 28.05.2020. VAV uttaler at 

rammetillatelse kan gis.  

Bydel Sagene 

Bydel Sagene sendte inn et administrativt innspill til saken den 22.12.2020. Uttalelsen fra 

Bydelsadministrasjonen gjelder bokvalitet, uteoppholdsareal, støyskjermer, forhager, 

byggehøyde og tilpasning til omgivelsen, samt avkjørsel. Videre er det uttalt at det bør vurderes 

ombruk av eksisterende bygg og/eller krav om detaljregulering. Bydelsadministrasjonen har 

også kommentert tiltakets forhold til Presteløkka bydelspark og gangforbindelsen mellom Krebs 

gate og Presteløkka/Sandakerveien.  

Det er sendt inn supplerende innspill fra Bydel Sagene den 17.03.2021. Uttalelsen gjelder 

utformingen av gangpassasjen mellom Sandakerveien/Presteløkka og Krebs gate. 

Bydelsadministrasjonen ber også om at det stilles krav i byggesaken om at gangpassasjen sikres 

for fremtiden med en tinglyst erklæring, og det stilles spørsmål til overvannshåndteringen. De 

påpeker videre at leiligheten i 1. etasje ved Sandakerveien bør utgå av hensyn til bokvalitet.  

Renovasjon- og gjenvinningsetaten  

Renovasjon- og gjenvinningsetaten har den 25.06.2020, uttalt at de godkjenner etablering av 

renovasjonsløsning med enkelte forbehold. De skal blant annet gi godkjenning til endelig volum 

og fordeling når det er klart.   

Merknader fra naboer og gjenboere  
Nedenfor har vi oppsummert merknader etter tema. Merknadene kan leses i sin helhet i 

søknaden.  

Det foreligger 11 nabomerknader til første nabovarsling. Det har kommet inn merknader fra  

• VOGTS GATE 66 BORETTSLAG, Vogts gate 66, 225/257 

• Heidi Leanders Rasmussen, Sandakerveien 41, 225/257   

• Susanne Storsveen, Sandakerveien 41, 225/257 

• Inger Stene, Sandakerveien 39, 225/257 

• Silje Buset Glette, Sandakerveien 39, 225/257 

• Torstein Smenes, Sandakerveien 41, 225/257 

• Carl Mikael I Alserud, Sandakerveien 43, 225/257 

• Trond Schou Moum, Sandakerveien 43, 225/257 
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• Emily Siggerud, Sandakerveien 48 A, 224/336 

• VOGTS GT. 64 AS, Vogts gate 64, 225/371 

• TORSHOV KVARTAL 3 BORETTSLAGET, Trøndergata 9 A, 225/319 

Merknadene gjelder: 

• Byggets høyde, volum og utforming 

• Byggets plassering 

• Tap av sollys på naboeiendommen  

• Lys og luft mellom bygninger  

• Økt innsyn 

• Tiltakets forhold til vernede bygg i området 

• Nybyggets tilpasning til eksisterende bebyggelse i området 

• Hensyn til brannvern 

• Tap av utsikt 

• Uvedkomne på terrasser og balkonger 

• Verditap for naboeiendommer 

• Reduksjon av bokvalitet 

• Eksisterende bygg bør ombygges 

• Frist for nabovarsel 

• Tilgang til grøntarealer og offentlig undergang  

• Parkeringsplasser og tilkomst  

• Støy fra bygge- og anleggsarbeider 

• Bekymringer om utrygg byggegrunn 

• Spørsmål om tidsplan 

• Ønske om en utvidet solstudie 

• Trafikksikkerhet ved utkjøring fra parkeringskjeller 

• Uønsket lukking av gatebilde med mur 

• Behov for reguleringssak 

• Utkjøring fra parkeringskjeller bør legges til Sandakerveien 

• Bekymring for økt trafikkbelastning 

Det foreligger 6 nabomerknader til den andre nabovarslingen etter at tiltaket ble omprosjektert. 

Det har kommet inn merknader fra: 

• VOGTS GT. 64 AS, Vogts gate 64, 225/371.  

• Heidi Leanders Rasmussen, Sandakerveien 41, 225/257 

• VOGTS GATE 66 BORETTSLAG, Vogts gate 66, 225/257 

• Silje Buset Glette, Sandakerveien 39, 225/257 

• Prestehagan Borettslag, Trøndergata 8, 225/318  

• Inger Stene, Sandakerveien 39, 225/257 

Merknadene gjelder: 

• Konsekvenser av graving og grunnarbeider  
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• Eksisterende bygg bør ombygges  

• Nybygg bør etableres langs Sandakerveien 

• Avkjørsel bør plasseres mot Sandakerveien 

• Endring av Vogts gate 64 sine muligheter for bruk av nedre bakgård 

• Støv som følge av byggearbeider 

• Økt støy på grunn av byggearbeider 

• Nybyggets høyde 

• Reduksjon av sol- og dagslys på egen eiendom 

• Hensyn til brannvern og nærhet til nabobygg 

• Reduksjon av bomiljø og trivsel 

• Nybyggets takterrasse virker sjenerende for naboers privatrom 

• Utsyn og innsyn for nye leiligheter med vindu mot nordøst 

• Tiltakets høyde og utforming kan føre til verditap for naboeiendommer 

• Ønske om offentlig park 

• Spørsmål om behov for både bakgård og takterrasse 

• Tiltakets forhold til vernede bygg i området 

• Bekymring om «glemt bakside» mot nord og Vogts gate 66  

• Bekymring om utrygg byggegrunn 

Ansvarlig søkers redegjørelse og kommentarer til merknader 

Ansvarlig søker har kommentert nabomerknadene som gjelder oppføring av nybygg. 

Omprosjektert tiltak tar hensyn til nabomerknader ved at tiltaket er redusert i høyden med én 

etasje.  Søker argumenterer for at tiltaket er tilpasset området og tar hensyn til verneverdig 

bebyggelse. Tiltaket vil styrke og forlenge det eksisterende grøntdraget i området. Tiltaket vil 

ikke forringe lys og luft mellom byggene. Søker opplyser også om at tiltaket er prosjektert i 

samsvar med TEK17.  

Vi viser for øvrig til ansvarlig søkers fullstendige redegjørelse i søknaden.  

Plan- og bygningsetatens vurdering  

Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket 

Vurdering av plankravet 
Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av 

trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og 

naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), eller vesentlig negative 

virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for 

kulturminnevern T5.  

Dette begrunnes i hovedsak med at tiltaket som omfatter et nybygg med 45 nye boliger ikke vil 

medføre vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning 
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fordi det ligger innenfor et område med tett og middels funksjonsblandet bebyggelse med 

nærhet til alternativer for offentlig transport og dagligvarer, handel, osv.  

Tiltaket utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10 

nr. 1, 12-1. 

Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser 

Når tiltaket berører spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold), fastslår 

naturmangfoldloven (nml.) § 7 at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer 

for vår vurdering.  

Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, 

og prinsippene i nml.§§ 8-12 er dermed ivaretatt. 

Bebyggelsesstruktur og dominerende høyde i området 

Hovedregelen er som følger at nye tiltak skal forholde seg til- og tilpasses eksisterende 

strukturer og byggehøyder, jf. kommuneplanens retningslinjer til § 3.2 og § 11.1.2. Tomten 

ligger for øvrig innenfor kommuneplanens definerte utviklingsområder. For områder avsatt som 

utviklingsområder, kan det vurderes høyere maksimal gesims/mønehøyde enn områdets 

dominerende høyder, dersom etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste 

dominerende fasadegesims. Avtrapping skal hensynta best mulig solforhold mot syd og vest for 

tilliggende byrom, strøksgater og gårdsrom.  

Etter ovennevnte vil et nybygg i Sandakerveien 33 C måtte forholde seg til områdets 

dominerende høyder, jf. kommuneplanen § 11.1 nr. 2. Begrepet "dominerende høyde" forstås i 

denne sammenhengen som den karakteristiske byggehøyden for området, ikke det volummessige 

mest synlige. Med andre ord menes den høyeste gesimshøyde som et flertall av eksisterende 

bygninger har, uten særlig avvikende lave eller høye bygg. Før en kan definere et områdes 

dominerende høyde, må en definere, eller nærmere bestemt avgrense selve området. 

Kommuneplanens utgangspunkt for å definere området er bygningsrekken eller kvartalet 

byggetomten tilhører, samt tilgrensende kvartaler, jf. retningslinjene til § 3.2 på side 20 i 

kommuneplanens arealdel. 

Plan- og bygningsetaten finner med utgangspunkt i høydeanalysen at det finnes tilstrekkelige 

referanser innenfor området til å kunne definere en dominerende høyde, til tross for noe 

variasjon i byggehøyder. Det er også noe fall i terrenget i området som de må tas hensyn til i 

vurderingen. Vi har definert «området» i dette konkrete tilfellet som bygningene langs begge 

sider av Sandakerveien og deler av Trøndergata og Krebs’ gate ut mot Vogts gate. Det er denne 

bebyggelsen som nybygget vil oppleves i sammenheng med. Ansvarlig søker har gjennomført en 

analyse av byggehøydene innenfor området. Flertallet av de eksisterende bygningene innenfor 

området har fire til fem etasjer, og en gesimshøyde på mellom 12 og 19 meter. Analysen gir 

tilstrekkelig grunnlag for at vi kan slutte oss til at området i dette konkrete tilfellet har en 

dominerende fasadegesims på omtrent 15 meter.  
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Nybyggets gesims mot nord møter gesimsen til nabobygg i Sandakerveien 39 og danner en 

ubrutt linje mellom ny og gammel bebyggelse (c+92,4). Øverste etasje er trukket tilbake og 

tilpasset tilsvarende veggliv mot Sandakerveien 39 (c+ 88,9).  

Inntrukken gesims for nabobygg mot sør med adresse Trøndergata 8 ligger på kote c+ 86,6, mot 

nybyggets inntrukket gesims på c+ 88,9. Det er en differanse på 2,3 meter. Gesimsen er for øvrig 

trukket inn 3,3 meter og 4,6 meter på det dypeste. Dette gir en tydelig avtrapping som tilsvarer 

minst etasjens høyde. Den tilbaketrukne toppetasjen er kledd i et mørkere materiale som står til 

kontrast, til den pussede hovedfasaden. Denne kontrasten forsterker gesimslinjen som 

videreføres langs hele byggets sørfasade rundt til østfasaden.  

 

 

Vi vurderer hele fasaden som henvender seg mot Sandakerveien som den dominerende fasaden 

ut mot gaten, da fasaden følger Sandakerveien fra nord til sør, og er den lengste og mest 

karakteristiske fasaden fra veien. Utgangspunktet for at avtrappingen skal være i tråd med 

bestemmelsen er at etasjen skal være tilbaketrukket tilsvarende etasjens høyde eller følge en 

takvinkel lik tilgrensende bygningers takvinkel.  

Inntrukken gesims på nordvestfasaden mot Sandakerveien ligger på kote c+88,9. Den 

inntrukkede 6. etasjen har en gesims som ligger på kote c+ 92,4. Toppetasjen er trukket inn med 

1,7 meter, og dybden tilsvarer dermed ikke etasjens høyde. Ettersom tomten er innenfor 

utviklingsområde og selve bygningen er plassert inne på eiendommen og ikke langs veien, kan vi 

åpne opp for at fasaden kan trekkes litt mindre inn enn hva bestemmelsen legger til grunn og 

ikke nødvendigvis tilsvarende etasjens høyde. 

Vi har identifisert 18,3 meter som dominerende fasadegesims i Sandakerveien, som er 

gatestrekningen som bygget henvender seg til. Mot Sandakerveien avtrappes det nye bygget 
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med en gesimshøyde på 14,8 meter fra gjennomsnittlig terrengnivå. Etter en konkret 

skjønnsmessig vurdering finner vi at avtrappingen innordner seg Sandakerveiens dominerende 

fasadegesims i tilstrekkelig grad. Prosjektets høyde vil føre til en begrenset endret 

skyggevirkning mot omkringliggende bygninger og offentlige rom, siden gesimshøydene mot 

tilstøtende nabobebyggelse beholdes tilnærmet lik dagens situasjon og eksisterende 

bebyggelse. Vi mener tiltaket i tilstrekkelig grad opprettholder byggelinjene i området. 

Avtrappingen følger det svakt skrånende landskapet.  

Plan- og bygningsetaten vurderer at byggets høyde med inntrukken toppetasje er i 

overensstemmelse med KP § 11.1.2, og kan godkjennes. 

Tiltakets utforming  

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-2 at: «Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 

prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både 

i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.»  

Bestemmelsen gir to hovedelementer for vurderingen av hva som er god visuell kvalitet. Tiltaket 

skal både ha gode visuelle kvaliteter i seg selv, og i forhold til omgivelser/plassering. Tiltaket må 

oppfylle begge kriterier. For å oppnå arkitektonisk egenverdi må tiltaket møte terrenget på en 

god måte, ha en helhetlig fasadekomposisjon, bestandig materialbruk, god detaljering og presise 

sammenføyninger. Tiltakets plassering skal ikke være dominerende, men det skal tas hensyn til 

omgivelsene. Landskap, andre bygninger, kulturminner, osv. kan være elementer som bør gi 

føringer for plasseringen av tiltaket. 

Nybygget oppføres innenfor et område på Torshov med høy tetthet av kulturminner fra nyere tid 

som enten er regulert til bevaring eller er kommunalt listeført. Område er preget av mye 

verneverdig bebyggelse med historiske og kulturelle interesser. Vi vil av den grunn legge vekt på 

at den visuelle kvaliteten som søkes innført tar hensyn til sine bygde omgivelser i vår vurdering.  

Omsøkt tiltak deler gavl med både Sandakerveien 39 og Trøndergata 8. Høydene avtrappes og 

tilpasses tilstøtende nabobebyggelse på en måte som vitner om et svakt terrengfall i området. 

Tiltakets plassering og volumoppbygging er tilnærmet lik eksisterende bygg ved at tiltaket tar 

utgangspunkt i næringsbyggets fotavtrykk og viderefører eksisterende veggliv og 

bebyggelsesmønster. Ved å bøye fasaden mot bakgården henviser tiltaket seg til det buede 

formspråket i den eksisterende nabobebyggelsen, Soria Moria og Sandakerveien 39. Tiltakets 

utforming gir også mulighet for et sammenhengende grøntdrag med Presteløkke Bydelspark. Vi 

vurderer at tiltaket gis en god volummessig overgang til eksisterende bebyggelse jf. 

Kommuneplanen § 7.3 (2).  

På fasaden mot Sandakerveien har alle boenhetene balkonger eller uteplasser mot sørvest som 

henvender seg mot grøntområdet. Fasaden mot Trøndergata har et mer dempet uttrykk med 

franske balkonger. Den tilbaketrukne toppetasjen vil kles i dyp røde metallplater som en 

kontrast til den matte gulbrune pussen på fasaden forøvrig. Inspirasjon fra Soria Morias 

ornamentikk gjenspeiles i detaljeringen i blant annet vinduer, undergang, rekkverk, inngangsparti 
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og støyskjerm. Etasjene som møter gateplan, delvis i 1. og 2. etasje, kles ikke i murpuss, men et 

annet solid og bestandig materiale. Dette bryter ned opplevelsen av en høy fasade, og etablerer 

en sokkel slik man ser i omkringliggende bebyggelse. 

Etter Plan- og bygningsetatens vurdering har tiltaket en plassering og volum som tar hensyn og 

forholder seg til områdets gate-, byroms- og bebyggelsesstruktur. Tiltaket tar opp i seg 

elementer som preger området. Vi stiller oss positive til at noe av detaljeringen utføres med 

inspirasjon fra den symbolske ornamentikken i Soria Moria. Nybygget tillegges en 

fasadeutforming som tar opp materialbruk og farger fra området, samtidig som nybygget i 

detaljeringen gis en egenkarakter som fremstår av god kvalitet. Byggets utforming og detaljering 

gjør at vi anser det som et godt prosjekt i seg selv og godt tilpasset omgivelsene.  

Etter ovennevnte finner vi tilstrekkelig grunnlag for å slå fast at slik nybygget i Sandakerveien 33 

C fremgår av søknadens tegningsgrunnlag, innehar det gode visuelle kvaliteter i seg selv samt i 

relasjon til sine omgivelser, jf. pbl. § 29-2. 

Leilighetsfordeling 

Kommuneplanen § 6.8 gir at den enhver tid gjeldende norm for leilighetsfordeling skal være 

retningsgivende ved plan- og byggesaksbehandlingen, i de bydeler den gjelder for. Dette for å 

kunne tilby et bredt spekter av boligtyper og -størrelser i de ulike byområdene. Norm for 

leilighetsfordeling i indre by, vedtatt 25.09.2013, gjelder i bydel Sagene. 

 

Det fremgår av søknaden at nybygget rommer totalt 45 leiligheter, hvorav 20 av leilighetene 

over 80 m² (42 %). Videre er 15 leiligheter under 50 m² (33 %). Prosjektet inneholder ikke 

leiligheter med BRA mindre enn 35 m². 

 

Plan- og bygningsetaten finner at tiltaket er i overensstemmelse med gjeldende 

leilighetsfordelingsnorm for indre by, og følgelig at prosjektet innehar en god og balansert miks 

av ulike leilighetstyper. At ingen leiligheter er mindre enn 35 m² vil sikre at selv prosjektets 

minste leiligheter vil ha tilstrekkelig gode bo- og brukskvaliteter. Etter vårt skjønn støtter 

forannevnte opp under kommuneplanens intensjon om et best mulig grunnlag for et godt bomiljø. 

Støy 

Sandakerveien 33 C ligger i et støyutsatt område, jf. kommuneplanens arealdel med tilhørende 

temakart T1 for støy (datert 04.03.2015). Prosjektet er imidlertid utformet i samsvar med 

prinsippene for planløsninger i kommuneplanens avvikssone, jf. KP § 7.1.3, og prosjektering av 

støybegrensende tiltak er belagt med ansvarlig foretak. Det er opplyst om at alle boligene 

tilfredsstiller vilkårene for etablering av boliger i avvikssonen. Vi legger følgelig til grunn at det 

er tatt tilstrekkelig hensyn til støy i prosjektet, i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

retningslinjer. 
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Uteoppholdsarealer 

Kommuneplanen § 6.4 gir at: «Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og 

dokumenteres tilstrekkelig, gode og solfylte leke- og oppholdsarealer egnet for variert fysisk 

aktivitet for aktuelle alders- og brukergrupper.(…)» Det skal dokumenteres i hvilken grad 

utearealer sikres i henhold til gjeldende normer/retningslinjer. Gjeldende normer/retningslinjer 

er Oslo kommunes Utearealnormer, revidert mai 2018. 

Felles uteoppholdsarealer på tomta består av utearealer på terreng med MFUA på 564 m2. I 

tillegg etableres det utearealer på taket med MFUA på 306 m2. Det totale regnskapet ser slik ut: 

BRA bolig = 4150 m2  

MFUA 20 % AV BRA BOLIG = 830 m2  

MFUA på terreng (60 % av MFUA) = 500 m²  

SFUA: (80 % av MFUA på terreng) = 400 m2 

Plan- og bygningsetaten vurderer at felles uteoppholdsarealene er utformet arealeffektivt med 

høy kvalitet. Uteoppholdsarealet har en generell utforming som muliggjør at de samme arealene 

kan benyttes av forskjellige alders- og brukergrupper. Videre er det kvalitet på materialbruk og 

utforming, samt en tilstrekkelig andel naturmaterialer og ulik vegetasjon. I tillegg til de felles 

uteoppholdsarealene får boligene private uteoppholdsarealer som balkong i direkte tilknytning 

til boarealet.  

På bakgrunn av ovenstående konkluderer vi at det er sikret og dokumentert tilstrekkelig, gode og 

solfylte leke- og oppholdsarealer egnet for fysisk aktivitet for aktuelle alders og brukergrupper, 

jf. kommuneplanen § 6.4. 

Terrengendringer 

Det eksisterende parkeringslokket skal fjernes og terrenget skal senkes. Videre skal det 

eksisterende grøntdraget i området forlenges. Vi vurderer at dette grepet bidrar til å styrke 

tilknytningen til eksiterende friområde og at terrengendringene tilpasser seg området i 

tilstrekkelig grad. Vi forutsetter imidlertid at det etableres et tydelig skille mellom offentlig og 

privat område i tråd med Bymiljøetaten og Bydel Sagenes tidligere uttalelser. Det gjelder 

spesielt med tanke på tilrettelegging for offentlig gangpassasje gjennom nybygget fra 

Trøndergata/ Krebs’ gate og ut mot Presteløkka og Sandakerveien.  

Vi vurderer at terrengopparbeidelsen er tilstrekkelig godt tilpasset terrenget i området, og kan 

godkjennes. 

Parkering og avkjørsel 

Det fremgår av søknaden at det er prosjektert for 28 biloppstillingsplasser hvorav 3 HC-plasser 

er plassert nær heis og trapp. I tillegg skal det etableres 127 sykkelplasser. Vi vurderer at 28 

biloppstillingsplasser, hvorav 3 HC-plass, er tilstrekkelig, jf. KP § 6.7. Bil- og sykkelparkering vil 
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tilrettelegges i henhold til midlertidig parkeringsnorm (Byrådssak 251/16). Adkomst for brann 

og redningsbiler vil være fra Sandakerveien på bakkeplan.  

Innkjøringsrampe til parkeringskjeller legges til Trøndergata/Krebs’ gate. Bymiljøetaten mener 

avkjørselens plassering er uheldig og kan skape trafikkfarlige situasjoner. Vi forutsetter derfor 

at dere i detaljprosjekteringen etablerer kompenserende tiltak for å tilfredsstille gjeldende krav, 

slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt i området. Det kan for eksempel være speil, lysregulering, 

eller lignende.   

Undergang 

Den eksisterende undergangen som går gjennom deler av bygget og kobler sammen Krebs’ gate 

og Sandakerveien, via parken Presteløkka, er en viktig gangforbindelse. Undergangen skal 

opprettholdes i det nye tiltaket og gis en ny utforming.  

Bydel Sagene ber om at det settes som krav i byggesaken at undergangen tinglyses. Dette for å 

sikre dens offentlige funksjon inn i fremtiden. Plan- og bygningsetaten krever ikke en slik 

tinglysning, men anbefaler at det tas initiativ til en slik avtale mellom hjemmelshaver og 

kommunen.    

Tiltaket skal være tilknyttet et fjernvarmeanlegg 

Byggverket skal være tilknyttet et fjernvarmeanlegg jf. Oslo kommunes vedtekt til § 66a i plan- 

og bygningsloven av 14.06.1985. 

Vår vurdering av nabomerknader 

Plan- og bygningsetaten har vurdert nabomerknader opp mot plan- og bygningsloven med 

forskrifter, gjeldende reguleringsplan, og uttalelser fra ansvarlig søker og andre myndigheter.  

Nabomerknader som ikke er nevnt i dette avsnittet, er vurdert under andre avsnitt i vår 

vurdering.  

Andre vurderinger  

Tiltaket er vurdert i forhold til gjeldende plangrunnlag, pbl § 29-5 og byggteknisk forskrift 

kapittel 10, 11, 12, 13, og 14. Aktuelle fagområder i tiltaket er belagt med ansvarlige foretak 

etter reglene i pbl. kapittel 23.  

Løfteinnretninger/heis  

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke vil gi driftstillatelse for løfteinnretninger før vi har mottatt 

heisteknisk dokumentasjon som er beskrevet i vedlagt Veiledning for tiltakshaver/søker – 

Løfteinnretning. 
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Privatrettslige forhold  

Vi gjør oppmerksom på at en tillatelse etter plan- og bygningsloven kun tar stilling til den 

offentligrettslige siden av saken og at det kan foreligge privatrettslige forhold til hinder for 

gjennomføringen av tiltaket. 

Dispensasjon  

Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven og er avhengig av dispensasjon for å kunne få 

rammetillatelse.  

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak 

bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon 

skal også være klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse 
Tiltakets avstand fra nabogrense 

Plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd gir at hvis annet ikke er bestemt i plan etter kapittel 11 

eller 12, skal byggverk ha en avstand til nabogrense som minst svarer til byggverkets halve 

høyde og ikke under 4 meter. Nybygget oppføres nærmere nabogrense enn det loven forutsetter. 

Tiltaket er i derfor er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Det er søkt om 

dispensasjon.  

Ansvarlig søker argumenterer for at brannsikkerheten er ivaretatt i prosjekteringen. Videre har 

nybygget tilnærmet likt foravtrykk som eksisterende bygg på eiendommen i dag. Tiltaket vil gi en 

marginalt endret skyggevirkning, og det er tilstrekkelig lys og luft mellom bygningene.  

Dispensasjonssøknaden kan leses i sin helhet i saken.  

Tiltakets avstand fra vei  

Gjeldende plan er vedtatt 2015 og etter dagjeldende veglov var avstandskravet mot vei 15 

meter målt fra veiens regulerte midtlinje. Støyskjerm og avfallsbeholdere søkes plassert i 

eiendoms- og formålsrense mot fortau ved Sandakerveien.  Avstanden til midt vei varierer, og er 

på det korteste 6,65 meter. Avfallsbeholdere står plassert med avstand til midt vei på 7,57 

meter. Tiltaket er i strid med avstandskravet mot vei i veglova § 29, som er en integrert del av 

reguleringsplanen, og er avhengig av dispensasjon for å få tillatelse. Det er søkt om dispensasjon. 

Dispensasjonssøknaden kan leses i sin helhet i saken.  

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra plan- og 

bygningslovens § 29-4 annet ledd om krav til avstand fra nabogrense  
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt 

Formålet bak bestemmelsen er blant annet brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft 

mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og 

omgivelsestilpasning. Kommunen skal anvende bestemmelsen slik at en oppnår en 

arealdisponering, som på en god måte ivaretar både utbyggers interesser og ønsker, offentlige 
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interesser samt hensyn til naboer slik at de beholder/kan få tilsvarende kvaliteter. 

Bestemmelsen regulerer i en begrenset utstrekning også byggverkets utforming. 

Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket vil gi endret skyggevirkning mot omkringliggende 

bygninger og offentlige rom sammenlignet med eksisterende situasjon, og viser til innsendte sol- 

og skyggediagrammer. Selv om tiltaket vil påvirke lys og luft mellom eiendommene er det vår 

vurdering at konsekvensene ikke er vesentlige. Det vektlegges her at bygningene plasseres helt 

inntil hverandre, noe som er vanlig i området. Brannvernhensyn ivaretas i prosjekteringen.  

Vi vurderer at hensyn til lys, luft og brannvern er ivaretatt i tiltaket, og konkluderer med at 

dispensasjonen ikke setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 

Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at tiltaket vil gi endret skyggevirkning mot omkringliggende 

bygninger og offentlige rom. I tillegg vil tiltaket kunne medføre noe mer innsyn på 

naboeiendommer. Fordelene ved å gi dispensasjon er at det muliggjør oppføring av et boligbygg 

med 45 nye boenheter som er tilpasset bebyggelsesstrukturen i området. Det er en fordel av 

tiltaket tar hensyn til eksisterende kvaliteter og nabolagskarakteren i nærområdet. Eiendommen 

ligger sentralt i indre by og innenfor et definert utviklingsområde i kommuneplanen som åpner 

opp for fortetting. Videre at det et poeng at det aktuelle området domineres av boligfunksjonen 

og sådan må anses som velegnet for dette formålet.  

Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av 

fordeler ved å gi dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir 

derfor dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten gir dispensasjon fra kravet om avstand fra 

vei 

Tiltaket er i strid med avstandskravet mot vei i veglova § 29, som er en integrert del av 

reguleringsplanen, og er avhengig av dispensasjon for å få rammetillatelse.  

Gjeldende plan er vedtatt 2015 og etter dagjeldende veilov var avstandskravet mot vei 15 meter 

målt fra veiens regulerte midtlinje. Avstand til vei for omsøkte tiltak er 6,65 meter og tiltaket er 

derfor avhengig av dispensasjon fra planens avstandskrav mot vei. 

Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt 

Hensynet bak veglovas avstandsbestemmelser er å ivareta trafikksikkerheten og vedlikeholdet 

av veien og veisystemet, samt å ivareta miljø og samfunnshensyn på eiendommer langs vei. For å 

sikre gode boforhold er det viktig å opprettholde en viss avstand til trafikk, støy og forurensning.  
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Avviket fra hovedregelen i § 29 er 8,35 meter og anses i denne saken som akseptabel for å sikre 

en hensiktsmessig plassering av tiltaket.  Det avgjørende for om søknaden kan innvilges er likevel 

at avstanden ikke tilsidesetter de hensyn bestemmelsen skal ivareta. Dette beror på en konkret 

helhetsvurdering av tiltaket opp mot hensynet bak avstandskravet. I denne saken vurderes 

hensynet til miljø, boforhold og trafikksikkerhet som ivaretatt ved plasseringen det er søkt om. 

Videre vil vedlikehold og driften av veien kunne opprettholdes. Etaten kan på bakgrunn av dette 

ikke se at hensynene bak avstandskravet blir vesentlig tilsidesett ved at dispensasjon innvilges i 

denne saken. 

Fordelene er klart større enn ulempene 

Avstanden vurderes som tilfredsstillende med hensyn til både trafikksikkerhet og vedlikehold. 

Dispensasjonen i aktuelle sak vil medføre en hensiktsmessig plassering for bebyggelsen og 

følgelig medføre en fornuftig utnyttelse av tomten. Tiltakets plassering medfører ingen 

nevneverdige ulemper. 

Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av 

fordeler ved å gi dispensasjon. Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er 

oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir derfor dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten gir dispensasjon fra avstandskravet i veglova § 29, som anses som en 

integrert del av reguleringsplanen. Tiltaket kan plasseres 6,65 meter fra midten av 

Sandakerveien. 

Godkjente tegninger og kart 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 202011292 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Situasjonsplan A-001 25.03.2021 30/18 

Landskapsplan L-001 25.03.2021 30/19 

Takplan landskap L-003 25.03.2021 30/20 

Plan underetasje A-1U1 25.03.2021 30/21 

Plan 1 etasje A-101 25.03.2021 30/22 

Plan 2 etasje A-102 25.03.2021 30/23 

Plan 3 etasje A-103 25.03.2021 30/24 

Plan 4 etasje A-104 25.03.2021 30/25 

Plan 5 etasje A-105 25.03.2021 30/26 

Plan 6 etasje A-106 25.03.2021 30/27 

Plan 7 etasje A-107 25.03.2021 30/28 

Takplan A-1T1 25.03.2021 30/29 

Snitt A og B A-201 25.03.2021 30/30 

Snitt C og D A-202 25.03.2021 30/31 

Fasader nord og sør A-301 25.03.2021 30/32 

Fasader vest og øst A-302 25.03.2021 30/33 
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Krav til plassering av tiltaket  
Før dere kan sette i gang tiltaket, må et kvalifisert foretak beregne hvor tiltaket skal ligge i plan 

og høyde. Dette skal sikre at byggverket får riktig plassering på eiendommen slik det er vist på 

situasjonsplanen og tegningene som ligger til grunn for tillatelsen.  

Oppmålingsteknisk prosjektering av tiltaket skal være basert på kvalitetssikrede koordinater for 

eiendoms- og reguleringslinjer. 

Avkjørsel 
Plan- og bygningsetaten godkjenner avkjørselsplanen 

Vi godkjenner avkjørselsplanen, jf. veglova §§ 40–43.  

Avkjørselen må følge disse retningslinjene: 

• Avkjørselen skal være opparbeidet i samsvar med godkjent plan før vi kan gi 

brukstillatelse. 

• Avkjørselen skal tilpasses den eksisterende og den fremtidige veien. 

• Brukeren av avkjørselen er forpliktet til å vedlikeholde avkjørselen for å opprettholde fri 

sikt. 

• Overflatevann skal ikke ledes ut på offentlig vei. 

• Dersom avkjørselen legges over en grøft, skal det ansvarlig utførende foretaket sikre 

tilfredsstillende drenering. Vannet skal ledes gjennom et rør under avkjørselen, eller 

ledes på en annen måte som sikrer vanngjennomstrømningen. 

• Dersom dere skal legge nedsenket kantstein og/eller rør, skal arbeidet utføres etter 

Bymiljøetatens normer. 

Ansvar, kontroll og tilsyn 

Erklærte ansvarsretter 

Følgende foretak har erklært ansvar i byggesaken: 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202011292 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

915229719 AFRY NORWAY AS PRO - Q-05 Trafikkanalyse, tkl.1 

915229719 AFRY NORWAY AS PRO - Q-14 Notat sporing utrykningskjøretøy, tkl.1 

915229719 AFRY NORWAY AS PRO - E-05_C101 Sporing utrykningskjøretøy, tkl.1 

915229719 AFRY NORWAY AS PRO - E-04_C001 Avkjørselsplan, tkl.1 

982165105 A-LAB AS PRO - Veg. utearealer og landskapsutforming, tkl.2 

982165105 A-LAB AS PRO - Arkitektur, tkl.3 

982165105 A-LAB AS SØK - Ansvarlig søker, tkl.3 

916863071 BREKKE & STRAND PRO - Premisser for: Utendørs støyforhold, tkl.2 



Saksnr: 202011292-36 Side 16 av 20 

 

AKUSTIKK AS 

929308697 ERICHSEN & HORGEN 

AS 
PRO - Bygningsfysikk: Energi, tkl.3 

929308697 ERICHSEN & HORGEN 

AS 
PRO - Vannforsynings- og avløpsanlegg, tkl.3 

929308697 ERICHSEN & HORGEN 

AS 
PRO - Slukkeanlegg, tkl.3 

929308697 ERICHSEN & HORGEN 

AS 
PRO - Sanitær, varme og kuldeinstallasjoner, tkl.3 

929308697 ERICHSEN & HORGEN 

AS 
PRO - Ventilasjon og klimainstallasjoner, tkl.3 

929308697 ERICHSEN & HORGEN 

AS 
PRO - Bygningsfysikk: Hygrotermisk og radon, tkl.3 

992072342 FOKUS RÅDGIVNING 

AS 

PRO - Brannkonsept, nytt leilighetsbygg med garasjeanlegg, 

tkl.3 

918836519 MULTICONSULT 

NORGE AS 
PRO - Konstruksjonssikkerhet, tkl.2 

918836519 MULTICONSULT 

NORGE AS 
KONTROLL - Dokumentasjon av dagslys iht TEK17, tkl.2 

918836519 MULTICONSULT 

NORGE AS 

PRO - Geoteknisk prosjektering vedr grunn- og 

fundamenteringsarbeider, tkl.3 

820857062 SOLLI & HOFF 

OPPMÅLING AS 

PRO - Oppmålingsteknisk prosjektering for plassering av 

tiltak, tkl.3 

820857062 SOLLI & HOFF 

OPPMÅLING AS 
UTF - Utføre utstikking av tiltak i høyde/plan, tkl.3 

Kontroll 

Byggesaksforskriften stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll 
Byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2 stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll for 

prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) av enkelte fagområder. Kontrollen skal gjennomføres slik 

ansvaret er beskrevet i SAK10 § 12-5. 

Plan- og bygningsetaten krever uavhengig kontroll 
Vi krever uavhengig kontroll av prosjekteringen av dagslys i tiltaksklasse 2.  Dette er hjemlet i 

pbl. § 24-1 bokstav b, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 14-3. Kontrollen skal gjennomføres slik 

ansvaret er beskrevet i pbl. § 24-2, jf. SAK10 § 12-5. 

Tilsyn 

Plan- og bygningsetaten vurderer å føre tilsyn i byggesaken. 
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Plan- og bygningsetatens konklusjon 
Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden.  

Særlig om produkter i byggverk  

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning 

og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. 

Vilkår i den videre prosessen 
Dere må søke og ha fått igangsettelsestillatelse før dere setter i gang arbeidene. Erklæringer om 

ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må 

oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om 

endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest.   

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig 

brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse 

om gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for 

ferdigstillelse. 

I denne saken minner vi spesielt om: 

•  erklæring om ansvarsrett for prosjektering av utvendige vann- og avløpsledninger 

•  erklæring om ansvarsrett for utførelse av naturbasert (åpen) håndtering av overvann minst 

tiltaksklasse 2 

○  Fagområdet landskapsutforming gjelder virkemidler og tiltak for å utnytte overvann som 

en ressurs, samt å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. 

 

•  erklæring om ansvarsrett for utførelse av overvannsanlegg minst tiltaksklasse 2 

○  Fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg gjelder overvannsanleggene som virker 

sammen slik at overvannet infiltreres, fordrøyes og avledes på en trygg måte. 

 

•  erklæring om ansvarsrett for prosjektering av miljøsanering 

•  erklæring om ansvarsrett for prosjektering av arbeidet med forurenset grunn 

•  erklæring om ansvarsrett for obligatorisk uavhengig kontroll 

○  
I tillegg til relevante ansvarserklæringer må dere sende inn erklæring om ansvarsrett for 
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obligatorisk uavhengig kontroll av bestemte fagområder. 

 

Vilkår for igangsettingstillatelse 

Når dere søker om igangsettingstillatelse, må dere sende oss følgende dokumentasjon: 

•  ny forhåndsuttalelse med godkjent ledningskart fra Vann- og avløpsetaten, se eget vedlegg 

○  tilknytning av stikkledninger for vann og avløp 

○ sprinklerinnlegg med kapasitetsberegning 

○ bortledning av avløpsvann fra garasjeanlegg 

 

•  tiltaksplan for forurenset grunn, se eget brev 

○  Søknad om igangsettingstillatelse er ikke komplett før tiltaksplan er godkjent. 

 

Vilkår for ferdigattest 

Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette 

må være dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg 

må du sende oss følgende dokumentasjon: 

•  bekreftelse/kvittering på at sluttdokumentasjon er mottatt av Vann- og avløpsetaten 

○  Sluttdokumentasjonen kan for eksempel være som bygget-tegninger, foto og opplysninger 

om hva som er installert. 

 

•  sluttrapport med avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet og kvitteringer fra avfallsmottaker 

○  Plan- og bygningsetaten vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig foretak. Plan- og 

bygningsetaten skal føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser 

og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), jf. pbl § 25-1. 
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Riving av eksisterende bygg 

Ansvarlig søker har redegjort for at rivesøknad blir sendt inn på et senere tidspunkt, og etter at 

det er blitt gitt ramme for oppføring. Vi understreker at en rammetillatelse for oppføring av 

boligbygg ikke kan brukes som argumentasjon i en rivesøknad på et senere tidspunkt. En 

tillatelse til riving av eksisterende bygg må foreligge før vi kan gi igangsettingstillatelse til 

oppføring i denne saken. 

Søk via byggesakens prosjektside 
Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse, 

midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202011292 

Rammetillatelsen gjelder i tre år 
Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen bort. Det betyr at 

dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.  

Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det 

klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.  

Klageadgang 
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar dette vedtaket. Se 

våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-

byggesaker/ 

Vennlig hilsen 

 

Oda Svingen Lunnan - saksbehandler 

Aleksander Stein Engvoll - enhetsleder 

avdeling for byggeprosjekter 

tett by øst 

 

Kopi til: 

NYE TORSHOVBYGG AS, v/Einar Bøhm, c/o Boligbyggelaget Usbl, Postboks 8944 Youngstorget, 

0028 OSLO 

VOGTS GATE 66 BORETTSLAG, Vogts gate 66, 0477 OSLO 

Heidi Leanders Rasmussen, Sandakerveien 41, 0477 OSLO 

Susanne Storsveen, Sandakerveien 41, 0477 OSLO 

Inger Stene, Sandakerveien 39, 0477 OSLO 

Silje Buset Glette, Sandakerveien 39, 0477 OSLO 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202011292
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/
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Torstein Smenes, Sandakerveien 41, 0477 OSLO 

Carl Mikael I Alserud, Sandakerveien 43, 0477 OSLO 

Trond Schou Moum, Sandakerveien 43, 0477 OSLO 

Emily Siggerud, Sandakerveien 48 A, 0477 OSLO 

VOGTS GT. 64 AS, Vogts gate 64, 0477 OSLO 

TORSHOV KVARTAL 3 BORETTSLAGET, Trøndergata 9 A, 0477 OSLO 

Prestehagan Borettslag, Trøndergata 8, 0477 OSLO  

 

Vedlegg: 

Vedlegg i sak 202011292-36 

Nr Beskrivelse 

1 
Rammetillatelse - Sandakerveien 33 C 

(Dette dokument) 

2 Heis og løfteinnretninger - Veileder for oppføring, installasjon, endring og reparasjon 

3 Vedlegg vann - Sandakerveien 33 C - Oppføring boligblokk 
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